## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

## *ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

***PROPUESTA TÉCNICA***

***CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1***

*BASES E INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.*

| | |
|---|---|
| ***AT 1*** | *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.* |
| ***AT 2*** | *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS.* |
| ***AT 3*** | *CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.* |
| ***AT 4*** | *RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.* |
| ***AT 5*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.* |
| ***AT 6*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.* |
| ***AT 7*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.* |
| ***AT 8*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD* |
| ***AT 9*** | *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.* |
| ***AT 10*** | *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA* |
| ***AT 11*** | *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO:* |
| ***A*** | *LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.* |
| ***B*** | *MANO DE OBRA.* |
| ***C*** | *MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN* |
| ***AT 12*** | *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.* |
| ***AT 13*** | *PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS* |
| ***AT 14*** | *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:* |
| ***A*** | DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. |
| ***B*** | DE LA MANO DE OBRA. |
| ***C*** | *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN* |
| ***D*** | *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJO* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT1.-*** *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

### *(GUÍA DE LLENADO)*

*SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EMPLEADO; PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SE DEBERÁ INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO AT3, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ DE CALCULAR EN BASE A LOS RENDIMIENTOS MANIFESTADOS EL NUMERO DE MAQUINAS NECESARIAS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.*

*SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA EL NO INCLUIR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br><br>**AREA CONVOCANTE:**<br>**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** | | | IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | **DOCUMENTO AT 1** |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** | FIRMA DEL LICITANTE **FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **20 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br><br>8 DE DICIEMBRE DE 2025 | **HOJA: 1 DE: 1** |

# DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

**LA PLANEACION INTEGRAL** ESTARA BASADA EN LA UTILIZACION Y OPTIMIZACION DEL RECURSO MATERIAL CON QUE CUENTA LA EMPRESA (EQUIPO DE CONSTRUCCION), RECURSO HUMANO (PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO) Y LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES NECESARIOS.

**PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:** EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DARA MEDIANTE LA APERTURA DE LA BITACORA DE OBRA Y A CONTICUACION SE UBICA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ASI COMO LA MEDICION DEL PROYECTO A EJECUTAR, SE INICIAN LOS TRABAJOS TRAZOS, NIVELACIONES, EXAVACION SEGÚN PROYECTO, ACARREOS DEL MATERIAL FUERA DE OBRA CON EXCAVADORA Y CAMIONES, TRATAMIENTOS DE TERRACERIAS CON EL PORCENTAJE DE COMPACTACION SEGÚN ESPECIFICACIONES, SUMINISTRO DE SULFATO PARA FORAMR LA BASE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y POR ULTIMO LA CARPETA ASFALTICA, FINALMENTE RENIVELANDO LOS POSOS Y CAJAS, ASI COMO SUS NOMENCLATURAS. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PROCEDE A LA LIMPIEZA FINAL Y SE PRESENTA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO Y CON ESTO PODER REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS AL AREA CONTRATANTE.




**ATENTAMENTE**

**C. Francisco Jesus Martínez Salazar**
**Representante Legal**

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT2.-*** *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR;*

***A). -ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B). -COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *EQUIPO N°.:* | *SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.* |
| *NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:* | *EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.* |
| *MARCA:* | *LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.* |
| *MODELO:* | *EL MODELO CORRESPONDIENTE.* |
| *AÑO* | *ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO* |
| *CAPACIDAD:* | *LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.* |
| *COMBUSTIBLE:* | *SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO* |
| *POTENCIA DEL MOTOR:* | *CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO* |
| *UBICACIÓN ACTUAL:* | *EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT2.-*** *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| *DISPONIBILIDAD:* | *SE MARCARÁ CON UNA **X** LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.* |
| *FECHA .* | *SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | DOCUMENTO AT 2 |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:<br>DE: |

## RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

| EQUIPO NO. * | NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO | MARCA | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | | | | | | SITIO DE UBICACIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODELO | AÑO | CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA DEL MOTOR | ACTUAL (ENT. FED.) | PROPIO | ALQUILADO | OPCIÓN DE COMPRA | FECHA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

***NOTA:*** *TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR*

** CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

**R. Ayuntamiento de Matamoros**
**Administración Municipal 2024 - 2027**
**Secretaría de Desarrollo Urbano**

| Licitación: IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP- HIDROCARBUROS-RM-007/2025) DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | FECHAS: 08-dic-25 | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V. | **ANEXO AT 2** |
|---|---|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 20 DIAS NATURALES | INICIO: 11-dic-25 / TERMINO: 30-dic-25 | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR | HOJA: 1 DE: 1 |

**RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**

| EQUIPO No. | NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO | MARCA | CARACTERISTICAS PARTICULARES | | | | | | SITIO DE UBICACIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODELO | AÑO | NUMERO DE SERIE | CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA DEL MOTOR | ACTUAL (ENT. FED.) | PROPIO | ALQUILADO | OPCION DE COMPRA | FECHA DE PUESTA EN OBRA |
| 1 | CAMION VOLTEO | ford | REMADA | 2002 | - | 14 M3 | DIESEL | 300 H.P. | MATAMOROS, TAM. | X | | | 11/12/2025 |
| 2 | Apisonador mecanico (bailarina) husky | HUSKY | | - | | - | GASOLINA | 4 HP | MATAMOROS, TAM. | X | | | 11/12/2025 |
| 3 | RETROEXCAVADORA | CASE | | | | | DIESEL | 70 HP | TAMAULIPAS | X | | | 11/12/2025 |
| 4 | Cargador Frontal Payloader John Deere 644d | CATERPILLAR | | | | | DIESEL | 170 HP | TAMAULIPAS | X | | | 11-dic-25 |
| 5 | Pavimentadora Extendedora Asfalto Roadtec Sp100 2000 | ROADTEC | SP | | | - | DIESEL | 260 H.P. | MATAMOROS, TAM. | X | | | 11/12/2025 |
| 6 | RODILLO LISO | IGERSOL RAND | | - | | 10 TON | DIESEL | 105 H.P. | MATAMOROS, TAM. | X | | | 11/12/2025 |
| 7 | NEUMATICOS | CATERPILLAR | - | - | | - | DIESEL | 120 H.P. | MATAMOROS, TAM. | X | | | 11/12/2025 |
| 8 | MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 12-H DE 140 H.P. O SIMILAR. | CATERPILLAR | 12-H | 2002 | - | 140 H.P. | DIESEL | 140 H.P. | TAMAULIPAS | X | | | 11/12/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar la información

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT3.-*** *CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULAR DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

# CURRICULUM VITAE

## DATOS PERSONALES

NOMBRE: **EMILIO MORALES BARAJAS**

LUGAR DE NACIMIENTO: **H. MATAMOROS TAMAULIPAS**

FECHA DE NACIMIENTO: **24 DE JULIO DE 1985**

DOMICILIO: **EJ. IGNACIO ZARAGOZA**

ESTADO: **SOLTERO**

TELEFONO: (868)185-5406

E-MAIL: mobe_1985@hotmail.com

## ESTUDIOS REALIZADOS

**PRIMARIA:** "IGNACIO ZARAGOZA" 1991-1997 CERTIFICADO

**SECUNDARIA:** TEC. No. 51 "JAIME TORRES BODET" 1997-2000 CERTIFICADO (DIBUJO TEC. INDUSTRIAL).

**MEDIO SUPERIOR:** C.B.T.I.S No. 189 "TECNICO EN CONSTRUCCION". 2000-2003
CEDULA PROFESIONAL TECNICA. No. 6338535

**SUPERIOR:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS "INGENIERO CIVIL" 2003- A DIC 2008. CEDULA PROFESIONAL. No. 7906964

## ESTUDIOS ADICIONALES

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS**
"CURSO DE TERRACERIAS "FEBRERO 2006

**CAMARA DE LA CONSTRUCCION EN MATAMOROS.**
"CURSO DE AUTOCAD BASICO" MARZO DEL 2006

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATAMOROS**
"CONCURSO DE PUENTES DE PALITOS DE MADERA" OCTUBRE DEL 2006

**CAMARA DE LA CONSTRUCCION EN MATAMOROS.**
"CURSO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION" MARZO DEL 2008

**CAMARA DE LA CONSTRUCCION EN MATAMOROS.**
"CURSO DE OPUS BASICO" JUNIO DEL 2008

## EXPERIENCIA LABORAL

**EMPRESA TERRECERIAS DISEÑO Y COSTRUCCION S.A DE C.V.**
CON EL ING. HUGO CARRILLO ESTRADA.

"JUNIO DEL 2002 A DICIEMBRE 2004 ME DESEMPEÑE EN EL AREA DE GENERAR Y ESTIMAR."

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MATAMOROS" MAYO A JULIO DEL 2005.

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MATAMOROS" OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2005.

**COORDINADOR DE OBRA**
"REHABILITACION DE CAMINO RUTA DE LA REVOLUCION"
NOVIEMBRE DEL 2005 A ENERO DEL 2006

**COORDINADOR DE OBRA**
"TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA EN CAMINOS DE LA ZONA NORTE E. C. (VIC-MEZQUITAL)- EL MEZQUITAL (64 KM).

Fco Mz. S.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2006

**COORDINADOR DE OBRA**
"TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN CAMINOS DE LA RED ESTATAL NORTE (EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA EL MEZQUITAL).
MARZO A MAYO DEL 2007

**COORDINADOR DE OBRA**
"REVESTIMIENTO CON SULFATO DE CALCIO EN DIFERENTES COLONIAS DE MATAMOROS" JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2007

**COORDINADOR DE OBRA**
"CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS, E.C (VIC- MATAMOROS)- EL MEZQUITAL (64 KM). OCTUBRE DEL 2007 A FEBRERO DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE AMADO NERVO, COL. VOLUNTAD Y TRABAJO." FEBRERO A MARZO DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE QUIRIGUA, COL. TECNOLOGICO" MARZO – ABRIL DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAREDO, COL. 20 NOV. NORTE"
ABRIL A MAYO DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION CANTINFLAS, COL. TECNOLOGICO"
MAYO A JULIO DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN AVE. PEDRO CARDENAS DE CAVAZOS A EMILIO PORTES GIL" JULIO DE SEPTIEMBRE DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE APOLONIO MORIN, COL AMPL. ABELARDO DE LA TORRE" SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2008

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, COL. LA AMISTAD" SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2008.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco M. S.

**EMPRESA QUITO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"TANQUE ELEVADO Y RED DE AGUA POTABLE" EN EL EJIDO DIVISION DEL NORTE, EN REYNOSA, TAMAULIPAS 1 NOVIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2009.

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
"REHABILITACION DE BRECHA CON REVESTIMIENTO DE UNA LONGITUD DE 5 KM. DEL EJIDO LONGOREÑO AL EJIDO TECOLOTE, DEL 13 DE ENERO AL 4 FEBRERO DEL 2009.

**RESIDENTE DE OBRA, GENERAR Y ESTIMAR**
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE DELFINO M. CASTILLO DE CALLEJON 3 A CALLEJON 5. EJIDO LOS ARADOS, DE FEBRERO- MARZO 2009.

**ARQ. JUAN DAVID SALINAS.**

CAPACITACION EN COSTOS, PRESUPUESTOS PARA CONCURSOS DE OBRA, PROGRAMA OPUS 2000. JUNIO- JULIO 2009.

**N.R. MAQUINARIA**

COORDINADOR DE OBRA DE TRAMO CARRETERO BRECHA "EL TEJON" DEL 14+692 AL 19+692 KM. JULIO – OCTUBRE 2009

**ESGA INGENIERIA EN ESTRUCTURA.**

DICIEMBRE 2009 A FEBRERO 2010

CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL 1ER.ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

RESIDENTE DE OBRA DEL EDIFICIO DE COCINA- COMEDOR.

RESIDENTE DE LOS EDIFICIOS DE ALOJAMIENTO PFP SEC-1 Y SEC-2, ALOJAMIENTO PRS SEC-1 Y SEC-2.

**CONSTRUCTORA GEMA.**

ABRIL A MAYO 2010

COORDINADOR DE REHABILITACION DE CAMINO DE 2KM, NEJO # 2, ENTROQUE CARRETERA A CARBONERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz 5.

RESIDENTE DE PLATA FORMA NEJO # 75 DE 9000 M2, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS.

**ESGA INGENIERIA EN ESTRUCTURA**

JUNIO A SEPTIEMBRE 2010

CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL 2DA.ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

RESIDENTE DE OBRA DE CISTERNA DE 378 M3, EDIFICIO DE COCINA – COMEDOR, EDIFICIO DE ALOJAMIENTO SEC- 1 Y SEC-2, PTA. BAJA Y PTA. ALTA, PARA 400 PERSONAS, EDIFICIO DE DEPOSITO DE ARMAS.

SEPTIEMBRE 2010 A ENERO 2012

**COORDINADOR Y RESIDENTE DE OBRA EXTERIOR.**

CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL 2DA.ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CAMINO DE ACCESO ALA OBRA CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL, DE 1.3 KM.

INSTALACION DE RED DE TUBERIA EXTERIOR DE DREJAJE SANITARIO DE 520 ML.

INSTALACION DE RED DE TUBERIA EXTERIOR DE DREJAJE PLUVIAL DE 750 ML.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL CUARTEL DE 7300 M2.

CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO TRAPECIO EN EL ESTACIONAMIENTO CUARTEL, 560ML.

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO DE CEFERESO AL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL, 2800 M2.

CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA, PARA EL CAMINO DE ACCESO DE CEFERESO AL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL, 400 ML.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE 1.50 DE ALTURA, EN EL CAMINO DE ACCESO DE CEFERESO AL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL, DE 180 ML.

CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO TRAPECIO EN EL CAMINO DE ACCESO CEFERESO A CUARTEL, 620 ML.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL CEFERESO DE 22,727.25 M2.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mo. S.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE 1.30 DE ALTURA, EN EL ESTACIONAMINETO CEFERESO, DE 136 ML.

CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO TRAPECIO, EN EL ESTACIONAMIENTO CEFERESO, 470 ML.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE TRINCHERA DRENAJE PLUVIAL EN EL ESTACIONAMINETO CEFERESO.

CRUCE DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ESTACIONAMIENTO CEFERESO Y CARRILES EXISTENTES HACIA GARITA, 30ML DE TUBERIA ADS DE 90CM DE DIAMETRO CON 3 LINEAS DE DESCARGA.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AMPLIACION ANEXO A GARITA, ALTURA DE 3.20MTS, EN EL ESTACIONAMINETO CEFERESO, DE 132 ML.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS EDIFICIOS EN ESTADO ACTUAL.

PRESIDENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE LA POLICIA FEDERAL.

ABRIL-JUNIO DEL 2011

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION DE 110 M2

**REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES**

SEPTIEMBRE DEL 2011

PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TOLTECA DE CAMINO REAL A INSURGENTES, DE 1616M2, EN LA COL. MEXICO AGRARIO.

**URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES DEL BAJO BRAVO**

JUNIO –JULIO 2012

**RESIDENTE DE OBRA**
TERMINACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE QUIRIGUA DE FUNDADORE A TEOTIHUACAN.

TERMINACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION ASFALTICADE LA CALLE QUIRIGUA DE MOLTE ALBAN A CAMINO REAL.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz. 5.

JULIO – AGOSTO 2012

**COORDINADOR DE LAS SIGUIENTES OBRAS**

REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE COSTA BRAVA, EN LA COL. INFONAVIT.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE BURGOS ENTRE MIQUIHUANA Y G. DIAZ ORDAZ.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE G. DIAZ ORDAZ ENTRE TURQUEZA Y BURGOS.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TOPACIO ENTRE RUBI Y DIAMANTE.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GREGORIO OZUNA ENTRE ALFONSO ZURITA Y OCEANO PACIFICO.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MANGO ENTRE HIGUERA Y ZAPOTE.

PAVIMENTACION ASAFALTICA DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE ZARAGOZA Y ESMERALDA DE 2160 M2.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE CEREZO ENTRE GRANADA Y ZAPOTE.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE DEMOCRACIA ENTRE DURAZNO Y BENITO JUAREZ DE 2070 M2.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRESNO ENTRE D. AMISTAD Y CAOBA.

NOVIEMBRE 2012 – FEBRERO 2013

RESIDENTE DE OBRA
INTRODUCCION DE PROYECTO DE RED DE DRENAJE COL. JUAN C. BONILLA DE 2649 ML Y 180 ATARJEAS.

MARZO – JUNIO 2013

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS ESTEROS: DOS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO, DOS CANCHAS DE BASQUETBOL, VITAPISTA DE 1 KM, AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y GRADAS.

JUNIO – AGOSTO 2013

COORDINACION DE LAS OBRAS:
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CERRAJERO ENTRE C. 27 Y C. 28, COL. OBRERA.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NOVILLEROS DE LA COL. PLAYA SOL.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz. S.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1957. DE LA COL. AMPL. MEXICO AGRARIO.

INTRODUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE DE LA C. JUAN SANCHEZ, DE LA COL. ABELARDO DE LA TORRE.

INTRODUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE DE LA C. BENITO IZAGUIRE, DE LA COL. FCO. IZAGUIRRE.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA C. MAR DE CORTES, DE LA COL. SOLIDARIDAD.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA C. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE LA COL. SOLIDARIDAD.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA C. PINO. DE LA COL. LOS SAUCES.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA C. ALELIES DE LA COL. LAS FLORES.

PAVIMENTACION DE LA C. SAN FERNANDO DE LA COL. TAMPICO.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA C. PAVO REAL DE AGUILA REAL A DIAGONAL LA AMISTAD DE LA COL. 14 DE FEB.

INTRODUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE C. COLIBRI DE LA COL. 14 DE FEB.

AGOSTO – NOV. 2013

RESIDENTE OBRA

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AVE. CANTINFLAS DE LA COL. JAD.

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE BEISBOL MUNICIPAL.
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4´´ EN EL EJ. GALANEÑO DE 495ML.

NOVIEMBRE 2013- FEBRERO 2014

RESIDENTE DE OBRA

INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE DE 45 CM DE DIAM, RED DE 20 CM DIAM, DE LA C. DAVID CARAVEO Y JESUS MEDINA DE LA COL. OCAMPO.

INTRODUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE DE LA C. PABLO R. DE LA COL. ESPERANZA REFORMA.

TIRO DE CARPETA ASFALTICA DE 4900 M2 EN CENTRO COMERCIAL PLAZA CITADINA DE LA CD. DE REYNOSA.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz 5-

RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA 13600M2 EN CENTRO COMERCIAL PLAZA CITADINA DE LA CD. DE REYNOSA.

SEÑALIZACION Y PINTURA DE ESTACIONAMIENTO DE CENTRO COMERCIAL PLAZA CITADINA DE LA CD. DE REYNOSA.

MAYO – JULIO 2014

RESIDENTE

CASA HABITACIONAL, DE INTERES MEDIO SOCIAL, EN LA COL.LAS ARBOLEDAS.

JUNIO – AGOSTO 2014

COORDINADOR

HABILITACION Y CONSTRUCCION DE 29 COMEDORES COMUNITARIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MATAMOROS.

AGOSTO – OCTUBRE 2014

RESIDENTE

CONSTRUCCION DE TRES COMEDORES ESCOLARES EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS.

DIC- 2014 – ENERO -2015

COORDINADOR

CONSTRUCCION DE 218 TECHOS FIJOS CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA FIBRO-CEMENTO PROPORCIONADA POR SEDESOL FEDERAL, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MATAMOROS.

FEBRERO – 2015

RESIDENTE

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ, EN MATAMOROS.

MARZO –MAYO 2015

PROYECTO DE FRACC. EL OLMO SECC. II EN REYNOSA TAMAULIPAS DE 10000 M2 DE 71 CASAS.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mar. S.

MAYO – JULIO 2015

RESIDENTE
RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EBENEZER, DE 1226 MTS Y 56 DESCARGAS DOMICILIARIAS.

JULIO – AGOSTO 2015

RESIDENTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJ. PACHECO, EN MATAMOROS.

SEPTIMBRE – NOVIEMBRE 2015

RESIDENTE
CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO EN LA UNIVERSISAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS Y DERENAJE SANITARIO 3RA.ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FEBRERO 2016 – DICIEMBRE 2016

COORDINADOR DE LAS SIGUENTES OBRAS:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PTABLE DEL EJ. ''SAN ALBERTO'' MUNICIPIO DE PROGRESO AL EJ. ''OBAYOS'' DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO" SAN ISIDRO" (EL COYOTE) DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA.

CONSTRUCCION DE 4 CAPILLAS DE VELACION EN LAS LOCALIDADES DE EL REMOLINO, EJ. TIO PIO, SAN FERNANDO Y LA MAROMA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA.

CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACION EN LA LOCALIDAD DE EJ. CHULA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA.

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO EN EJIDO "LA ESPERANZA" HASTA ACUEDUCTO EXISTENTE FRENTE AL EJIDO "EL OLIVO" EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA.

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO EN EJIDO "LAS ESPERANZAS" HASTA ACUEDUCTO FRENTE AL EJIDO "EL CONSUELO" EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL NSJP FORÁNEA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. CEPEDA, COAHUILA.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco M. S.

JUNIO 2017 – DICIEMBRE 2017

COORDINADOR DE LAS SIGUENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS:

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA AV. REPÚBLICA MEXICANA COL. RÍO BRAVENSE, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VÍAS DEL FERROCARRIL KM. 278+482 EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MORELOS COL. CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MORELIA COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS FRESNOS COL. MABEL

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MAPLE COL. RIVERAS DEL BRAVO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS TORRES (CUERPO NORTE) ENTRE CALLE GUANAJUATO Y BRECHA 114, COL. LA ESPERANZA.
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE REPÚBLICA MEXICANA ENTRE CALLE ÁGUILA A BRECHA 115 CUERPO NORTE, COL. RIVERAS DEL BRAVO Y COL. BRISAS DEL CAMPO.

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AVE. LAS TORRES ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, COL. ESPERANZA Y SOLIDARIDAD.

REENCARPETADO ASFALTICO DE LA AVE. GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS RUMBO A LA CALLE MÉRIDA, CORRESPONDIENTE AL CAD. 0+230 AL CAD. 0+630, COL. RIO BRAVO.

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED. TRAMO 1: EN AVE. FRANCISCO I. MADERO (VIALIDAD NORTE) ENTRE AVE. MIGUEL ALEMÁN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO 2: AVE. FRANCISCO I. MADERO (VIALIDAD SUR) DE LA CALLE DE EMILIO GÓMEZ A CALLE H. COLEGIO MILITAR, TRAMO 3: AVE. FRANCISCO I. MADERO (VIALIDAD SUR) DE AVE. MIGUEL ALEMÁN A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LAS COLONIAS, FRACC. RIO BRAVO, INFONAVIT SAN DIEGO, MÉXICO, POPULAR, 1° DE MAYO Y FERROCARRIL 2.

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, COL. CUAUHTÉMOC.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz. 5.

**KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.**

FEBRERO 2018

ING. TOPOGRAFO
CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE LA CUCHILLA UBICADO EN EL KM. 203+000, DE LA CARRETERA: SALTILLO-TORREÓN, TRAMO EMILIANO ZAPATA – EL MIMBRE, EN EL ESTADO DE COAHUILA.

ABRIL 2018

ING. TOPOGRAFO
TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR: MATAMOROS - PUERTO MATAMOROS, DEL KM. 52+500 AL KM. 61+140, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

**URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES DEL BAJO BRAVO**

MAYO 2018 – OCTUBRE 2018

COORDINADOR DE LAS SIGUENTES OBRAS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS:

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CAROLINA TREVIÑO, COL. OCTAVIO SILVA (ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS BEATRÍZ FLORES VILLAR) DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SOL ENTRE CALLE COMETAS Y CALLE SATÉLITE, COL. SATÉLITE DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE MATAMOROS DE LIBRAMIENTO A AV. FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE LIBRAMIENTO A GUANAJUATO, CALLE TAMAULIPAS DE LIBRAMIENTO A FRANCISCO I. MADERO, CALLE SUR 2 DE COLEGIO MILITAR A CALLE DOQUIANA ETAPA 2, CARLOS SALINAS DE GORTARI DE DIEGO RIVERA A LUIS DONALDO COLOSIO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE ALAMO DE AVE. FRANCISCO I. MADERO A CALLE SIERRA DE TAMAULIPAS, AVE. 5 DE MAYO, DE CALLE VICENE GUERRERO A AVE. TLAXCALA, CALLE JOSE MA. MORELOS DE CALLE 5 DE MAYO A LIM. DE DREN RIO BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC DE AVE. MIGUEL ALEMAN A CALLE SAN LUIS, AVE. SONORA DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE DURANGO, CALLE TLAXCALA DE AVE. FRANCISCO I. MADERO A CALLE NOGALES, CALLE COLEGIO MILITAR DE LIBRAMIENTO A AVE. FRANCISCO I. MADERO, CALLE CUAUHTEMOC DE AVE. FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUANAJUATO, CALLE FELIPE ANGELES DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE CUAUHTEMOC, EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz 5.

REENCARPETEO ASFÁLTICO DE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA CALLE CAOBA EN LA COL. BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS.

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TERCERA ENTRE CALLE QUERETARO Y BARDA SEC. 3 COL. HIJOS DE EJIDATARIOS, EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALFONSO ESPARZA ENTRE LAS CALLES MOZART Y AGUSTÍN LARA, COLONIA NARCISO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

**Atentamente**

**ING. EMILIO MORALES**
**Ingeniero civil**

EMAIL: mobe_1985@hotmail.com CEL: (868)185-54-06

Fco Mz S.


CÉDULA 7906964
SEP
México D.F. 4 de Enero del 2013
FIRMA DEL TITULAR


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 7906964
EN VIRTUD DE QUE
EMILIO
MORALES
BARAJAS
CURP: MOBE850724HT3RRM05
HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE
LA PRESENTE
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
INGENIERÍA CIVIL
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

Fco M. T.

## GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

**DOCUMENTO AT4.-** IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

## (GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

**A). -ENCABEZADO:**

| | |
|---|---|
| ÁREA CONVOCANTE | SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. |
| LICITACIÓN N° | LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. |
| FIRMA DEL LICITANTE: | ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: | EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO |

**B). - COLUMNAS:**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS: | SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. |
| LUGAR: | EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS. |
| MONTO DEL CONTRATO: | CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS. |
| FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN: | SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO). |
| OBSERVACIONES: | LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 4** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.**

| CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS | N° DE CONTRATO | LUGAR | IMPORTES | | | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | EJERCIDO | POR EJERCER | |
| | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

# PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

## NUESTRA EMPRESA

SOMOS UN GRUPO EMPRESARIAL ORGULLOSAMENTE REGIOMONTANO QUE DECIDIO REDEFINIR EL CONCEPTO DE SERVICIO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION.

DESARROLLAMOS ADEMAS ESTRATEGIAS CUIDADOSAMENTE PLANEADAS PARA CREAR BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS PARA NUESTROS CLIENTES, SIEMPRE ASEGURANDO QUE OPERE DENTRO DEL MARGEN DE LAS LEGISLACIONES CORRESPONDIENTES.

EN ALPE TE OFRECEMOS UN DETALLE FINO DE TUS NECESIDDES DONDE LA DIFERENCIA DE NUESTRO SERIVICO SE HACE TODAVIA MAS EVIDENTE.

## OBJETIVO

BRINDAR A NUESTROS CLIENTES UN SERVICIO DE CALIDAD EN TIEMPO Y FORMA

## SERVICIOS

INGENIERIA
DESARROLLOS
CONSTRUCCION
CONSULTORIA EN EL AREA
CAPACITACION

## NUESTROS CLIENTES

UN CLIENTE SATISFECHO ES LA MEJOR DE TODAS LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO.

## NUESTRO PERSONAL

EN ALPE, CONTAMOS CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS, ADEMAS ESTAMOS ADHERIDOS A LAS MEJORES ASOCIACIONES DE PROFESIONALES PARA ESTAR AL DIA EN CUANTRO A CAPACITACION Y DESARROLLO.

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Proyectos de construcción y Urbanización ALPE

## RELACION OBRAS

**CONTRATO: MAT-OP-OD-010/2025**

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MARTINEZ DE SEBASTIAN RUIZ A DIVISION DEL NORTE DE LA COLONIA GUILLERMO GUAJARDO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

MONTO CONTRATO SIN IVA: $ 790,661.21

PLAZO DE EJECUCION: 18-06-2025 A 16-08-2025

**CONTRATO: MAT-OP-OD-011/2025**

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 29 DE AV. LEYES DE REFORMA A CALAMAR, FRACC. ACUARIO 2001, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

MONTO CONTRATO SIN IVA: $ 4,295,510.78

PLAZO EJECUCION: 21-06-2025 A 19-08-2025

**CONTRATO: MAT-OP-OD-012/2025**

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JAZMIN DE CALLE DEL REY A CALLE ENCINOS, FRACC. ENCINOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

MONTO CONTRATO SIN IVA: $ 3,760,451.38

PLAZO EJECUCION: 26-06-2025 A 24-08-2025

**CONTRATO: MAT-OP-OD-013/2025**

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENRIQUE FLORES MAGON ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLAS CHUMACERO DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1 EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS

MONTO CONTRATO SIN IVA: $ 797,629.07

PLAZO EJECUCION: 27-06-2025 A 25-08-2025

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT5.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.*

*(ANEXO MODELO)*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

*B).- TEXTO*

| | |
|---|---|
| *CONVOCATORIA Nª* | *SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.* |
| *FECHA:* | *SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA* |
| *LICITACIÓN Nª* | *SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.* |
| *REPRESENTANTE LEGAL DE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | *LICITACIÓN N°:*<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *DOCUMENTO AT 5* |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | *FIRMA DEL LICITANTE* | *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS* | *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:* | *HOJA:*<br>*DE:* |

## *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA*

*LUGAR Y FECHA:*

***ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES***
***SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO***
***Y ECOLOGÍA.***
***P R E S E N T E .***

*Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _____ Relativa a los trabajos: _____.*

*Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:*

*Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.*

*Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.*

*Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas Proporciono.*

*(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.)*

***Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.***

*ATENTAMENTE*

*NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL*

***NOTA: El proponente deberá presentar planos y especificaciones del proyecto que le proporciono Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debidamente firmadas.***

*La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br><br>**AREA CONVOCANTE:**<br>**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** | | | IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | **DOCUMENTO AT 5** |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** | FIRMA DEL LICITANTE **FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **20 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br><br>8 DE DICIEMBRE DE 2025 | **HOJA: 1 DE: 1** |

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA**

H. MATAMOROS, TAM. A 8 DE DICEIMBRE DE 2025.

**ARQ. ALFONSO TREVILO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**
**P R E S E N T E .**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la Licitación N° **IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025),** correspondiente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** sobre el particular, por mi propio derecho, como **REPRESENTANTE LEGAL** de **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.,** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO del municipio de MATAMOROS TAM. Proporciono.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PLANO CONSTRUCTIVO

Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

**ATENTAMENTE**

**C. Francisco Jesus Martínez Salazar**
**Representante Legal**

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT6**.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br><br>**AREA CONVOCANTE:**<br>**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** | | | IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | **DOCUMENTO AT 6** |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** | FIRMA DEL LICITANTE<br>**FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**20 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br><br>8 DE DICIEMBRE DE 2025 | **HOJA: 1 DE: 1** |

## MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

H. MATAMOROS, TAM. A 8 DE DICIEMBRE DE 2025.

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**
**PRESENTE**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la Licitación N° **IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025),** correspondiente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** sobre el particular, por mi propio derecho, como **REPRESENTANTE LEGAL** de **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.,** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

**No se subcontratará parte alguna de la obra**

**ATENTAMENTE**

**C. Francisco Jesus Martínez Salazar**
**Representante Legal**

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DETALLARÁ EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y MANIFESTARÁ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.*

***A). -ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

B).- TEXTO

| | |
|---|---|
| CONVOCATORIA Nª | SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES. |
| *FECHA:* | *SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA* |
| *LICITACIÓN Nª* | *SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| *REPRESENTANTE LEGAL DE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |
| ***EN DONDE DICE:*** | |
| *MANIFIESTO QUE LA SEDUE* | *SE ANOTARÁ SI AL LICITANTE SE LE PROPORCIONAN O NO MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI NO SE PROPORCIONAN MATERIALES, EL PÁRRAFO DEBERÁ ELIMINARSE. .* |
| ***EN DONDE DICE:*** | |
| *ASÍ COMO HABER ASISTIDO...* | *SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.* |
| ***EN DONDE DICE:*** | |
| *CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL* | *SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PUBLICADO EL 03 DE MARZO DE 2000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

<table>
<tr><td colspan="3">GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.</td><td>LICITACIÓN N°:<br><br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:</td><td>DOCUMENTO A 7</td></tr>
<tr><td>RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE</td><td>FIRMA DEL LICITANTE</td><td>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS</td><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:</td><td>HOJA:<br>DE:</td></tr>
</table>

***MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.***

*Señalar la fecha de suscripción del documento*

*ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES*
*SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO*
*Y ECOLOGÍA.*
*P r e s e n t e.*

*Me refiero al procedimiento _____ **(Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)** No. _____ **(Indicar el número respectivo)** en el que mi representada, la empresa _____ **(Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa)** participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.*

***(El párrafo siguiente se ANOTARÁ en el caso de que se requiera la adquisición de materiales que señala el acuerdo correspondiente. En caso de no requerirse, deberá eliminarse.)***

*Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ **(Señalar el número de partida que corresponda)**, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ___ **(Establecer el porcentaje** requerido por la convocante en las bases de licitación o de invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2, según sea el caso) por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.*

*Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología___ **(Anotar si al licitante se le proporcionan o no materiales para la ejecución de los trabajos)** me proporcionó material **(En caso afirmativo, indicar que se relaciona en el documento AT 11).***

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

*Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como* ***(anotar si se asistió o no a las juntas de aclaraciones)*** *haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron)*

*A T E N T A M E N T E*

***(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)***

*NOTAS: 1.- La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de "El Contratista"*
*2.- En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente*
*3.- Se atenderá lo previsto en el ACUERDO de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03/03/00*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br><br>**AREA CONVOCANTE:**<br>**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** | | | IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | **DOCUMENTO AT 7** |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** | FIRMA DEL LICITANTE **FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **20 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br><br>8 DE DICIEMBRE DE 2025 | **HOJA: 1 DE: 1** |

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.**

H. MATAMOROS, TAM. A 8 DE DICIEMBRE DE 2025

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**
**P R E S E N T E .**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la Licitación N° **IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025),** correspondiente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**, sobre el particular, por mi propio derecho, como **REPRESENTANTE LEGAL** de **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.**, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

**NO SE SUMINISTRARÁ NINGUN EQUIPO O MATERIAL DEL EXTRANJERO**

Sobre el particular, Manifiesto que la Dirección de Obras Públicas, **NO ME PROPORCIONÓ MATERIAL.**

Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambiéntales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de licitación, así como a ver asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron.

**ATENTAMENTE**

**C. Francisco Jesus Martínez Salazar**
**Representante Legal**

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

**DOCUMENTO AT 8.-** MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

### *(GUÍA DE LLENADO)*

*SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.*

***A). -ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

B). - TEXTO

| | |
|---|---|
| CONVOCATORIA Nª | SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES. |
| *FECHA:* | *SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA* |
| *LICITACIÓN Nª* | *SE ANOTARÁ EL Nª DE LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.* |
| *NOMBRE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

fo

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

**DOCUMENTO AT 8.-** MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

### *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| *CARGO:* | *SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.* |
| *REPRESENTANTE LEGAL DE:* | *SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | DOCUMENTO AT 8 |
|---|---|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE** | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>**DE:** |

*MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.*

LUGAR Y FECHA:

***ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES***
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**
**Y ECOLOGÍA.**
**P R E S E N T E .**

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____ relativa a los trabajos: _____.

*Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: _____ _____, en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:*

*Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.*

*Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.*

*Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la* **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** **induzcan** *o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.*

*ATENTAMENTE*

*NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL*

***NOTA:*** *La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante*

**CONTRATO NO. XXX-XX-XXXXXXXX-XXX/2025**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA, C. LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ, C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA Y EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE **(EMPRESA O PERSONA FÍSICA),** A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", REPRESENTADA (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

## D E C L A R A C I O N E S

**I.-** DECLARA **"LA CONTRATANTE"**:

**I.1** QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ESTÁ GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y SÍNDICOS, INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD LOCAL, SIN MÁS LIMITES QUE LOS EXPRESADOS EN LAS LEYES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, PRIMER PÁRRAFO, II INCISO "C" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 3, 10, 21, 49 FRACCIONES IV, VII Y XXIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

**I.2** QUE EL **C. LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA**, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024–2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ES EL REPRESENTANTE DE AYUNTAMIENTO QUIEN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL SEGUNDO SÍNDICO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 53, 54 Y 55 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO".

**I.3** QUE EL **C. LIC. CUAUHTÉMOC MANUEL PERUSQUÍA RAMÍREZ**, FUE NOMBRADO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 54 Y 68 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CITADO.

**I.4** QUE EL **C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**, FUE ELEGIDO SEGUNDO SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,

DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024, Y FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 60 FRACCIÓN XII Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

**I.5** QUE EL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** FUE NOMBRADO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO DE ESTA CIUDAD EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

**I.6** QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 189, 190, 191 Y 192 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL AYUNTAMIENTO EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS; ADEMÁS, EJERCERÁN DE MANERA COORDINADA LAS FACULTADES CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN O EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES.

**I.7** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**I.8** QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** AUTORIZA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES _____.

**I.9** QUE CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONTIENE EN ESTE INSTRUMENTO SE ADJUDICÓ EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTICULO 35 FRACCIÓN II**, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ***LICITACION PUBLICA NACIONAL***, NÚMERO _____ DE FECHA _____, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD Y POR CONDUCTO DEL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** TITULAR DEL ÁREA DE ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***, COMO LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

**(PARA PERSONA MORAL ESTE PÁRRAFO)**

**II.-** DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

**II.1.-** QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____ _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DE _____ **INSCRITA** EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL NÚMERO _____ CON FECHA _____.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN REFORMAS O MODIFICACIONES A LA CONSTITUTIVA SE DEBERÁN RELACIONAR SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUEN MODIFICACIONES A LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SU CONSTITUCIÓN O CAPITAL CONTABLE.

**II.2.-** EL. _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ DE LA EMPRESA DENOMINADA _____. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____, DE FECHA _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE **MATAMOROS, TAMAULIPAS.,** Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE SU PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

**(PARA PERSONA FÍSICA ESTE PÁRRAFO)**
**2.-** DECLARA EL "CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

**II.3.-** QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, TERRACERIAS, PAVIMENTACION,PLANOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, HIDRAULICO, DE AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION.

**II.4.-** QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. _____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: _____

**II.5.-** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _____ _____, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**II.6.-** QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

**II.7.-** QUE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO HA INSPECCIONADO EL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA Y QUE HA EVALUADO TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE REFIERE.

**II.8.-** QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL **ARTÍCULO 59** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, QUE LE IMPIDA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

**III.-** DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

**III.1.-** QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL DE SUS REPRESENTADAS, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

**III.2.-** QUE EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

**PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE EN SUS TÉRMINOS, SOMETIÉNDOSE A LO QUE PREVIENEN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

**III.3.-** TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y DEMÁS, SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO ÉSTA, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

## C L A U S U L A S

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO**

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA _____, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN CONFORME A ANEXO AE-12; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON PRESUPUESTO DE OBRA , ANEXO AE-10; PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AE-3 A, AE-3B Y AE-3C ; LISTADOS DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON CANTIDADES, UNIDADES A UTILIZAR E IMPORTE, ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AT-14 B, AT-14 C, AT-14 A Y AT-14 D; PROGRAMAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE INSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ANEXO AT-5; PLANOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; ANEXO AT-1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO**

EL MONTO TOTAL QUE "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CANTIDAD DE: $ _____ (_____ _____ **PESOS __/100 M.N.),** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE; DICHO IMPORTE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y VIÁTICOS QUE "EL CONTRATISTA" TENGA QUE EROGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PACTADOS.

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _____, Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ANEXO AT-13.

**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y ""LA CONTRATANTE"" OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE, EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA CONSTANCIA.

**QUINTA. - ANTICIPOS**

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _____% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ _____ **(MONTO CON LETRA.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ASÍ COMO POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A DICHA LEY.

**SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO**

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES

ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL 3 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

**SÉPTIMA. - REINTEGRACIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE "LA CONTRATANTE" HAYA REALIZADO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

**OCTAVA. - GARANTÍAS**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) UNA FIANZA POR LA SUMA QUE REPRESENTE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN; PREVIA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) LA CONTRATISTA SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO, ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SURGIERE CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR DAÑOS Y ACCIDENTES QUE CAUSE A TERCEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL, UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; OBLIGÁNDOSE POR LO TANTO AL PAGO DE TODO EL VALOR QUE SEAN IMPUTABLES A ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UNA PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

C) UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL IVA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO INCLUIDO DENTRO DE LA GARANTÍA DESCRITA LOS PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR "LA CONTRATANTE", ENTENDIÉNDOSE QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LA OTORGUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"

DICHA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UN VICIO O UN DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A REPARARLOS A SU COSTA Y A RESARCIRLE A "LA CONTRATANTE" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE GENERE, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATANTE", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA (**ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

**NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O POR CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE LA MISMA.

EN CASO CONTRARIO, "EL CONTRATISTA" INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y PENAL.

**DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS**

LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 64** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, CONVIENEN EN QUE PODRÁN SER REVISADOS LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO

CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN, SEÑALANDO EL MECANISMO APLICADO PARA TAL EFECTO.
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

2.- CUANDO EXISTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EN EL PRESENTE CONTRATO.

3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ ÚNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SE SUJETARÁN A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA", CONSIDERÓ EN SU PROPUESTA.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EN CASO DE QUE NO LO SOLICITE EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO SU DERECHO A REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE TENDRÁ POR PRECLUIDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA CONTRATANTE".

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" CONTARÁ CON UN PERÍODO IGUAL PARA RESOLVER RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEÑALADA POR "EL CONTRATISTA".

**DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR AL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, EL DERECHO DE SOLICITAR LA REMOCIÓN DEL MISMO, EN CUALQUIER TIEMPO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA SUBSANAR LAS OMISIONES O DEFECTOS DE LA OBRA QUE SURJAN O SE HAGAN NOTAR POR "LA CONTRATANTE".

**DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL**

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE CUYA NATURALEZA NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, CON "EL CONTRATISTA" NI CON SUS TRABAJADORES, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL CONTRATISTA" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "LA CONTRATANTE" QUE DICHOS TRABAJADORES, NO TENDRÁN CON ÉSTA NINGUNA RELACIÓN LABORAL Y QUE ÚNICAMENTE "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LAS MISMAS. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERA HABER INCURRIDO ÉSTA ANTE TERCEROS; ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE RESARCIRLA DE TODO DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA SUFRIR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

**DÉCIMA TERCERA. - MATERIALES Y EQUIPO**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO AT-7 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA PÚBLICA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. DICHA RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS SUBSISTIRÁ AÚN DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA.

**DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN**

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS BIENES QUE CON MOTIVO DE SU CELEBRACIÓN SEAN ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA", NO PODRÁN SER CEDIDOS, TRANSFERIDOS, GRAVADOS, TRASPASADOS NI ENAJENADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR ÉSTE, EN NINGUNA FORMA NI BAJO NINGÚN CONCEPTO A TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL **ARTÍCULO 54** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**.

**DÉCIMA QUINTA. - RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS**

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESIGNA A _____ QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA OBRA, PARA QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN Y DEBERÁ ENTRE OTRAS COSAS REALIZAR CADA UNO, LO DESCRITO EN LOS **ARTÍCULOS 61 Y 62**, RESPECTIVAMENTE; DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

**A)** LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**B)** SUPERVISAR Y VERIFICAR EN TODO MOMENTO QUE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO AT-13 PROGRAMA DE OBRA, AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

**C)** INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS **ANEXO AE-12**, Y EN LA RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, QUE CONSTITUYE EL ANEXO **LISTADO DE MATERIALES**, DE ESTE CONTRATO.

**D)** REVISAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

**E)** RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

**F)** GIRAR POR ESCRITO TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

**DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES**

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" REALICE PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA PÚBLICA, SE DETERMINA QUE SON INJUSTIFICADAMENTE MENORES, AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS RESPECTIVAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES INJUSTIFICADAMENTE MENOR A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO AL ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ COMO PENA UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL NO EJERCIDO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL POR CADA DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DICHA RETENCIÓN REPERCUTIRÁ EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS O PENDIENTES DE PAGAR EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCA EN LA BITÁCORA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE", PARA TAL EFECTO; EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS SEÑALADOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" A SU ELECCIÓN PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN EL INCISO A.-); DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE SU CONTINUIDAD IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LO QUE DARÍA LUGAR A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SOLICITAR NI DEMANDAR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR TALES RAZONES.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "LA CONTRATANTE" INFORME A "EL CONTRATISTA" DE SU CONTINUACIÓN.

**DÉCIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA LEY.

**DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA**

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 68** SEGUNDO PÁRRAFO DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE ESTO IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

**VIGÉSIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULOS 69** DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

1.- POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QÛE ESTABLECE DICHA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

2.- EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE LE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO Y SE LE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DEL ANTICIPO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A.- SE DARÁ INICIO A PARTIR DE QUE "LA CONTRATANTE", HAGA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE, DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ÉL, EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, O BIEN, EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B. EL CONTRATISTA", TENDRÁ UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EN RELACIÓN AL **ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS**

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EXPONER POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

C.- "LA CONTRATANTE", RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO SU DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DICHA DETERMINACIÓN SE EMITIRÁ INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "EL CONTRATISTA", HAYA HECHO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y PRESENTADO PRUEBAS O NO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QUE TENGA PENDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO; EN CASO DE NO REINTEGRAR DICHA CANTIDAD "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS LOS CARGOS QUE RESULTEN CALCULADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ANTES MENCIONADA, SIN PERJUICIO DE LO QUE PROCEDA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESDE ESTE MOMENTO FACULTA A "LA CONTRATANTE" PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y A APLICAR LAS PENALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE, PRECISAMENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LOS HUBIERE CONCLUIDO, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", EN EL DOMICILIO QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE SEÑALA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" CONSTATARÁ LA TERMINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. DE SER EL CASO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER SABER A "EL CONTRATISTA" LAS CORRECCIONES O FALTANTES EN LA EJECUCIÓN QUE PRESENTE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A CORREGIRLOS O REALIZARLOS DE INMEDIATO; Y PARA EL CASO DE QUE SE NEGARE A EJECUTARLOS, "LA CONTRATANTE" ESTARÁ FACULTADA A CONTRATAR CON UN TERCERO PARA QUE LOS CORRIJA O LOS REALICE Y "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO DESDE ESE MOMENTO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS QUE POR ELLO SE ORIGINE CON EL SIMPLE REQUISITO DE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS QUE "LA CONTRATANTE" LE ACREDITE.

EN EL SUPUESTO DE QUE, AL CONSTATARSE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "LA CONTRATANTE" NO TENGA OBSERVACIÓN ALGUNA QUE FORMULAR; LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", Y SE LLEVARÁ A CABO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, CUYO ACTO DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DESCRITA EN EL INCISO C) DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. (ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

REQUIRIÉNDOSE EN ESTE SUPUESTO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LAS RECEPCIONES PARCIALES NO LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS, QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A LA MENCIONADA LEY.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - FINIQUITO**

LAS PARTES CONVIENEN QUE RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" Y EL CENTRO DE TRABAJO EN DONDE SE EJECUTO LA OBRA, ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN; "EL CONTRATISTA", NO ACUDA A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FINIQUITO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE", LO ELABORARÁ E INFORMARÁ EL RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PROCEDIENDO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL **ARTÍCULO 73** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.**

**VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS**

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR LO QUE DEBERÁ EN SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y SE OBLIGA A RESPONDER ANTE "LA CONTRATANTE", DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA.

**VIGÉSIMA CUARTA. - LEGALIDAD**

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, (LAS BASES DE LA LICITACIÓN O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN SU CASO, O ADJUDICACIÓN DIRECTA) NÚMERO _____ DE FECHA _____ Y DEMÁS DOCUMENTOS APLICABLES.

**VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS**

PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA O CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SEÑALAN EXPRESAMENTE COMO SUS DOMICILIOS CONVENCIONALES LOS SIGUIENTES:

"LA CONTRATANTE"

OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA TERCER PISO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE GONZALEZ Y MORELOS S/N, ZONA CENTRO DE H. MATAMOROS, TAM.

"LA CONTRATANTE"

_____

_____

**VIGÉSIMA SEXTA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES**

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO Y POR LO TANTO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, Y TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, O BIEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ANTES CITADA Y DEMÁS DISPOSICIONES A LAS QUE QUEDA SUJETO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN EXPRESAMENTE LAS PARTES, Y POR TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA TAMBIÉN EN FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA DISTINTA A LA YA SEÑALADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE LA UBICACIÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO TENER CLÁUSULAS CONTRARIAS A DERECHO LO SUSCRIBEN DE PLENA CONFORMIDAD, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN EN Y CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO INTEGRAN LO HACEN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, EL DÍA _____.

**POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS**

**LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA**
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ**
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

**C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**
SEGUNDO SÍNDICO

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

POR LA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CARGO O PERSONALIDAD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br><br>**AREA CONVOCANTE:**<br>**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** | | | IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | **DOCUMENTO AT 8** |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** | FIRMA DEL LICITANTE **FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **20 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br><br>8 DE DICIEMBRE DE 2025 | **HOJA: 1 DE: 1** |

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.**

H. MATAMOROS, TAM. A 8 DE DICIEMBRE DE 2025

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**
**P R E S E N T E .**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la Licitación N° **IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025),** correspondiente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

**ATENTAMENTE**

**C. Francisco Jesus Martínez Salazar**
**Representante Legal**

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 9.-*** *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CONTADOR PUBLICO EXTERNO CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, DONDE SE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE Y COPIA SIMPLE DE LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES ANUALES.*

*ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DONDE SE DETERMINE QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR., QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br><br>**AREA CONVOCANTE:**<br>**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** | | | IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | **DOCUMENTO AT 9** |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCIO N Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** | FIRMA DEL LICITANTE **FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **20 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br><br>8 DE DICIEMBRE DE 2025 | **HOJA: 1 DE: 1** |

# DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

H. MATAMOROS, TAM. A 8 DE DICIEMBRE DE 2025

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**
**P R E S E N T E .**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la Licitación N° **IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025),** correspondiente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**, sobre el particular, por mi propio derecho, como **REPRESENTANTE LEGAL** de **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.,** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

**Que la información que se anexa es la correspondiente a la capacidad financiera.**

**ATENTAMENTE**

**C. Francisco Jesus Martinez Salazar**
**Representante Legal**

**PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE**

# Estados de Situacion Financiera

## AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

| | | AGOSTO 2025 |
|---|---|---|
| **Activo circulante** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | | 425,916 |
| Clientes | | 1,502,420 |
| Deudores diversos | | 0 |
| Inventarios | | 0 |
| Impuestos a favor | | 0 |
| IVA por acreditar | | 0 |
| Total Activo Circulante | $ | 1,928,336 |
| Inversiones permanentes | | |
| Propiedades, planta y equipo, neto | | 1,350,601 |
| Activo Diferido | | |
| Impuestos Diferido | | |
| Total de Activo | $ | 3,278,937 |
| **Pasivo circulante** | | |
| Documentos por pagar a bancos | | |
| Proveedores | | 1,316,500 |
| Otras cuentas por pagar | | 0 |
| Anticipo de clientes | | |
| Impuestos por pagar | | 0 |
| Iva por cobrar | | |
| Total del pasivo circulante | | 1,316,500 |
| Deuda a largo plazo excluyendo vencimientos circulantes | 0 | |
| Impuestos Diferidos | 0 | |
| Total del Pasivo | $ | 1,316,500 |
| **Capital contable** | | |
| Capital social | | 50,000 |
| Aportaciones para futuros aumentos | | 700,000 |
| Utilidad o Perdida del Ejercicio | | 1,212,437 |
| Resultado de ejercicios anteriores | | |
| Total del capital contable | | 1,962,437 |
| Total de pasivo mas capital contable | $ | 3,278,937 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Representante legal

CONTADOR

**PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE**

Estados de Situacion Financiera

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

| | | DICIEMBRE 2024 |
|---|---|---|
| **Activo circulante** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | | 48,996 |
| Clientes | | 20,581 |
| Deudores diversos | | |
| Inventarios | | |
| Impuestos a favor | | - |
| IVA por acreditar | | - |
| Total Activo Circulante | $ | 69,577 |
| Inversiones permanentes | | |
| Propiedades, planta y equipo, neto | | |
| Activo Diferido | | |
| Impuestos Diferido | | |
| Total de Activo | $ | 69,577 |
| **Pasivo circulante** | | |
| Documentos por pagar a bancos | | |
| Proveedores | | 0 |
| Otras cuentas por pagar | | 0 |
| Anticipo de clientes | | |
| Impuestos por pagar | | 940 |
| Iva por cobrar | | |
| Total del pasivo circulante | | 940.00 |
| Deuda a largo plazo excluyendo vencimientos circulantes | | - |
| Impuestos Diferidos | | - |
| Total del Pasivo | $ | 940 |
| **Capital contable** | | |
| Capital social | | 50,000 |
| Aportaciones para futuros aumentos | | - |
| Utilidad o Perdida del Ejercicio | | 18,637 |
| Resultado de ejercicios anteriores | | - |
| Total del capital contable | | 68,637 |
| Total de pasivo mas capital contable | $ | 69,577 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Representante legal

CONTADOR

**PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE**

# Estados de Resultados

## AL 31 DE DICIEMBRE 2024

| | DICIEMBRE **2024** |
|---|---|
| Ventas Netas | 2,572,616 |
| Costo de Obra | - |
| Depreciación | - |
| Utilidad Bruta | 2,572,616 |
| Gastos de Administración | 2,553,979 |
| Depreciación | 0 |
| Total de Gastos | 2,553,979 |
| Utilidad de Operación | 18,637 |
| Otros Ingresos y Gastos: | |
| Utilidad en venta de Activo | |
| Otros Gastos | - |
| Otros Ingresos | - |
| Otros Ingresos, Netos | 18,637 |
| Resultado Integral de Financiamiento: | |
| Gastos Financieros | |
| Utilidad (pérdida) en cambios, neta | |
| Resultado Integral, Neto | - |
| Utilidad antes de Impuestos | 18,637 |
| Impuesto a la Utilidad | 0 |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | - |
| Utilidad (pérdida) neta del año | 18,637 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Representante legal

CONTADOR

Fco M

**PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE**

Estados de Resultados

AL 30 DE ABRIL 2025

| | ABRIL 2025 |
|---|---|
| Ventas Netas | 884,008 |
| Costo de Obra | 235,500 |
| Depreciación | - |
| Utilidad Bruta | 648,508 |
| Gastos de Administración | 221,002 |
| Depreciación | 0 |
| Total de Gastos | 221,002 |
| Utilidad de Operación | 427,506 |
| Otros Ingresos y Gastos: | |
| Utilidad en venta de Activo | |
| Otros Gastos | - |
| Otros Ingresos | - |
| Otros Ingresos, Netos | 427,506 |
| Resultado Integral de Financiamiento: | |
| Gastos Financieros | |
| Utilidad (pérdida) en cambios, neta | |
| Resultado Integral, Neto | - |
| Utilidad antes de Impuestos | 427,506 |
| Impuesto a la Utilidad | 0 |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | - |
| Utilidad (pérdida) neta del año | 427,506 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Representante legal

CONTADOR

**PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE**

# Estados de Resultados

## AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

| | AGOSTO 2025 |
|---|---|
| Ventas Netas | 6,027,933 |
| Costo de Obra | 1,725,500 |
| Depreciación | 58,875 |
| Utilidad Bruta | 4,243,558 |
| Gastos de Administración | 1,650,000 |
| Depreciación | 55,251 |
| Total de Gastos | 1,705,251 |
| Utilidad de Operación | 2,538,308 |
| Otros Ingresos y Gastos: | |
| Utilidad en venta de Activo | |
| Otros Gastos | 1,200,555 |
| Otros Ingresos | 0 |
| Otros Ingresos, Netos | 1,337,753 |
| Resultado Integral de Financiamiento: | |
| Gastos Financieros | 125,316 |
| Utilidad (pérdida) en cambios, neta | |
| Resultado Integral, Neto | 125,316 |
| Utilidad antes de Impuestos | 1,212,437 |
| Impuesto a la Utilidad | 363,731 |
| Impuestos a la Utilidad Diferidos | 0 |
| Utilidad (pérdida) neta del año | 848,706 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASI MISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Representante legal

CONTADOR

CÉDULA 1429984
DUPLICADO

sep

México D.F. 22 de Marzo del 2001



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1429984

EN VIRTUD DE QUE

MARIO JORGE
TERMINEL
SIQUEIROS

CURP: TESM641129HSRRQR09

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE

*EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA*

*CÉDULA*

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

**LICENCIATURA COMO**

CONTADOR PÚBLICO

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7765871

sep

México D.F. 16 de Octubre del 2012



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7765871

EN VIRTUD DE QUE

MARIO JORGE
TERMINEL
SIQUEIROS

CURP: TESM641129HSRRQR09

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE

*EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA*

*CÉDULA*

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

**MAESTRÍA EN**
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
ÁREA FINANZAS

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

Fo No

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

| | |
|---|---|
| **RFC:** | PCU240403FQA |
| **Denominación o razón social:** | PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Número de operación:** | 250010856886 | **Fecha y hora de presentación:** | 30/04/2025 12:28 |
| **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 | | |

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| ¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? | No |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF? | No |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES | 0 |

### INGRESOS EXENTOS

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS EXENTOS | 0 |
| **Total** | **0** |

### INGRESOS NO ACUMULABLES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. | 0 |
| **Total** | **0** |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES | 0 |
| INGRESOS NOMINALES | 0 |
| IMPORTE POR DETALLAR | 0 |
| IMPORTE DETALLADO | 0 |

### INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS | 0 |

Fco Mtz. S.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## INGRESOS

### INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| **Total** | **0** | | | |

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN: 1.056

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: SI

INDICA EL MES DE INICIO DE OPERACIONES: OCTUBRE

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 160,694

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS: 237,755

Fco Mar 5

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 77,061 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0137 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 1,056 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? | NO |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 1,056 |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 0 |

### DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|
| TOTAL DE NÓMINA | 0 | 0 |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIMILADOS A SALARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

**SUELDOS Y SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA | 0 |

Fco Mz S.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | 0 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL | 0 |

### TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240320319419 | 15/10/2024 |
| MAYO | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240241634887 | 15/10/2024 |
| JUNIO | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240280323470 | 15/10/2024 |
| JULIO | | | | 0 | -0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240070713946 | 16/10/2024 |
| AGOSTO | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240901675727 | 16/10/2024 |
| SEPTIEMBRE | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240241639373 | 16/10/2024 |
| OCTUBRE | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240901987877 | 10/12/2024 |
| NOVIEMBRE | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240530353462 | 17/12/2024 |
| DICIEMBRE | | | | 0 | 0 | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250470080358 | 25/02/2025 |



Fco Mar

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA: 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA: 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL: 0

## NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | Exenta | Gravada | Total |
|---|---|---|---|
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | 0 | 0 | 0 |
| VIÁTICOS | 0 | 0 | 0 |
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | 0 | 0 | 0 |
| SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA | SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR | | |
| NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE | | | |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE | 0 | 0 | 0 |

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA: 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA: 0

Fco Mz S.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

| | |
|---|---|
| **RFC:** | PCU240403FQA |
| **Denominación o razón social:** | PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Número de operación:** | 250010856886 | **Fecha y hora de presentación:** | 30/04/2025 12:28 |
| **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 | | |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | 0 |

**ASIMILADOS A SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |

**TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS**

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | | | 0 | | NO PRESENTADA | | |
| **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Fco Mz 5

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

| | |
|---|---|
| **RFC:** | PCU240403FQA |
| **Denominación o razón social:** | PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Número de operación:** | 250010856886 | **Fecha y hora de presentación:** | 30/04/2025 12:28 |
| **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 | | |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE | 0 |

### NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | |
|---|---|
| VIÁTICOS | 0 |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS | 0 |
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |

**SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |
| NÓMINA DEDUCIBLE | 0 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 0 |

### MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

| | |
|---|---|
| NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 0 |

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | 0 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | 0 |

Fco Mz-5-

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 25001085686
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO | 0 |

### SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAYO | 0 |
| JUNIO | 0 |
| JULIO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| OCTUBRE | 0 |
| NOVIEMBRE | 0 |
| DICIEMBRE | 0 |
| **Total** | **0** |

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | |
| SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD | |
| TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 0 |

### DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

Fco Mz- 5.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240320319419 | 15/10/2024 |
| MAYO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240241634887 | 15/10/2024 |
| JUNIO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240280323470 | 15/10/2024 |
| JULIO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240070713946 | 16/10/2024 |
| AGOSTO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240901675727 | 16/10/2024 |
| SEPTIEMBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240241639373 | 16/10/2024 |
| OCTUBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240901987877 | 10/12/2024 |
| NOVIEMBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240530353462 | 17/12/2024 |
| DICIEMBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250470080358 | 25/02/2025 |
| **Total** | 0 | | | |

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

### SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | 0 |
| ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 |
| **Total** | 0 |



Fco Mz 5.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

| | |
|---|---|
| **RFC:** | PCU240403FQA |
| **Denominación o razón social:** | PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodo de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Número de operación:** | 250010856886 | **Fecha y hora de presentación:** | 30/04/2025 12:28 |
| **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 | | |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | 0 |
| GASTOS | 0 |

### GASTOS

| Concepto | Nómina | Importe |
|---|---|---|
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS | 0 | |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | |

| | |
|---|---|
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO | 0 |

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| Mes | Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO | ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | | NO PRESENTADA | | |



Fco Mar FG

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT

| | |
|---|---|
| **RFC:** | PCU240403FQA |
| **Denominación o razón social:** | PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Periodo de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Número de operación:** | 250010856886 | **Fecha y hora de presentación:** | 30/04/2025 12:28 |
| **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 | | |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| **TOTAL** | 0 | 0 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |

| | |
|---|---|
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 0 |

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| Mes | Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | | NO PRESENTADA | | |



Fco M.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA | | | |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA | | | |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA | | | |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES | 0 |

### DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 0 | 0 | | |
| MAYO | 0 | 0 | | |
| JUNIO | 0 | 0 | | |
| JULIO | 0 | 0 | | |
| AGOSTO | 0 | 0 | | |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | | |
| OCTUBRE | 1 | 0 | | |
| NOVIEMBRE | 4 | 0 | | |
| DICIEMBRE | 20 | 0 | | |
| Total | 25 | 0 | 0 | 0 |



Fco Mx-5

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN GASTO | 0 |

| | |
|---|---|
| GASTOS | 0 |
| DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |

### DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 0 |

### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| DEPRECIACIÓN APLICADA | TIPO DE INVERSIÓN | SUBTIPO DE INVERSIÓN | MONTO DE LA INVERSIÓN | GASTOS RELACIONADOS | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN | DEDUCCIÓN ACTUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | SIN INVERSIONES | SIN INVERSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | | 0 | 0 |

### TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES | 0 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES | 0 |
| COSTO DE LO VENDIDO | |



Fco Mar 5

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|---|---|
| TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO | NO APLICA |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES? | NO |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 0 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 1,056 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 0 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU | 1,056 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU NO DEDUCIBLE | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA | 0 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 1,056 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |

### PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | |
|---|---|
| LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR | 1,056 |
| MONTO POR APLICAR | 0 |

Fco Mz 5.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| RESULTADO FISCAL | 1,056 |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | 317 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 317 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 317 |
| MONTO POR APLICAR | 0 |

| Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida | Total de dividendos pagado | ISR remanente o ISR por dividendos pagado | ISR por dividendos a acreditar | Remanente |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 |

### DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA |
| MARZO | | NO PRESENTADA |
| ABRIL | | NO PRESENTADA |
| MAYO | | NO PRESENTADA |
| JUNIO | | NO PRESENTADA |
| JULIO | | NO PRESENTADA |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA |

Fco Mz 5.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA |

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

### IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 317

MONTO POR APLICAR: 0

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIA | | 2024 | 0 | 0 | | 0 |

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2024

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 134.594

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS



Fco M. S.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | NO PRESENTADA | | |



Fco Mz

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | | NO PRESENTADA | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | | NO PRESENTADA | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |

Fco Mtz - 5.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **0** | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS | 0 |
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 0 |

### IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Periodo de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES | 0 |
| TOTAL DE RETENCIONES | 0 |
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO | 317 |
| ¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? | NO |

## PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| IMPUESTO A CARGO | 317 |
| PARTE ACTUALIZADA | 1 |
| RECARGOS | 5 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 323 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | 0 |
| SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR | 0 |
| COMPENSACIONES | |
| ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO | |

### ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

| | |
|---|---|
| LÍMITE A APLICAR | 323 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 323 |
| CANTIDAD A PAGAR | 323 |

Fco Hz- 5-

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0.0000 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 1,056 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 1,056 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 1,056 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 1,056 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 1,056 |
| UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 1,056 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0000 |

| | |
|---|---|
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? | NO |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) | 0 |

### CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

| | |
|---|---|
| SALDO INICIAL DE LA CUCA | 0 |
| APORTACIONES DE CAPITAL | 0 |
| PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS | 0 |
| REDUCCIONES DE CAPITAL | 0 |
| RESULTADO | 0 |

Fco. Mz. 5

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

| | |
|---|---|
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) | 1,056 |

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)**

**UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)**

| | |
|---|---|
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | 1,056 |
| ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR | 0 |
| IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES | 0 |
| MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | 0 |
| DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO | 0 |
| UFIN | 1,056 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO | 0 |
| UFIN DEL EJERCICIO | 1,056 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | |

**DETERMINACIÓN DE LA CUFIN**

| | |
|---|---|
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN) | 1,056 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES | 0 |
| INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES). | 0 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN) | 0 |
| UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL | 0 |

FCO Mz - 5.

HACIENDA

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** PCU240403FQA
**Denominación o razón social:** PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250010856886
**Fecha y hora de presentación:** 30/04/2025 12:28
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

| | |
|---|---|
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 1,056 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO | 1,056 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES | |
| ¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE? | NO |
| INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE | NO |

Fco M. S.

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 10.-*** *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
***(GUÍA DE LLENADO)***

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. SIN IMPORTES*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *CONCEPTO N°.:* | *SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.* |
| *DESCRIPCIÓN* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE.* |
| *UNIDAD DE MEDICIÓN* | *SE ANOTARÁ LA UNIDAD EN QUE SE MIDE EL CONCEPTO.* |
| *CANTIDAD:* | *SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DEL CONCEPTO A EJECUTAR.* |
| *MATERIALES:* | *SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.* |
| *UNIDAD:* | *SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA CADA MATERIAL. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.* |
| *CONSUMO:* | *SE ANOTARÁ EL CONSUMO REQUERIDO POR UNIDAD DE MATERIAL.* |

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT 10.-*** *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
***(GUÍA DE LLENADO)***

| | |
|---|---|
| *MANO DE OBRA:* | *SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.* |
| *UNIDAD:* | *SE ANOTARÁ JORNADA.* |
| *CANTIDAD* | *SE ANOTARÁ EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE EMPLEAN POR JORNADA.* |
| *RENDIMIENTO:* | *SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD POR JORNADA.* |
| *MAQUINARIA Y EQUIPO:* | *SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.* |
| *UNIDAD:* | *HORA EFECTIVA DE TRABAJO* |
| *RENDIMIENTO:* | *SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA MAQUINARIA O EQUIPO POR HORA.* |

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 10** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES).**

CONCEPTO N° ESPECIFICACIÓN: DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE MEDICIÓN: CANTIDAD:

| N°. | MATERIALES | UNIDAD | CONSUMO |
|---|---|---|---|
| | | | |

| N°. | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| N°. | MAQUINARIA Y EQUIPO | UNIDAD | RENDIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.01
Trazo y nivelación.

Unidad : m2
Cantidad : 958.77

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | CAL | CALHIDRA EN SACO | TON | 0.00040 |
| | BARROTE 2X | BARROTE 2X4 2DA | PZA | 0.01684 |
| | CLAVO PARA | CLAVO DE 2 1/2" DE ACERO | KG | 0.00102 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | TOPOGRFO | TOPOGRAFO | JOR | 0.01174 |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.00275 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.02
Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"

Unidad : m3
Cantidad : 383.51

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.00983 |
| **Herramienta** | | | | |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-13 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 0.05934 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.03
Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.

Unidad : m3
Cantidad : 498.56

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.01474 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 0.08566 |
| H | EQ-01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.23684 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.04
Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 958.77

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | AGUA | AGUA | M3 | 0.00600 |
| | CAL | CALHIDRA EN SACO | TON | 0.00071 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.00049 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-13 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 0.03188 |
| H | EQ-10 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 0.06146 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.05
Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 11.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | ABRAZADER/ | Abrazadera de bronce 4 x 1/2" con tornillos | pza | 1.00000 |
| | LLAVE BANQ | Llave de banqueta de bronce de 1/2" | pza | 1.00000 |
| | LLAVE INSEF | Llave insercion de bronce de 1/2" | pza | 1.00000 |
| | MANG RAUPI | Manguera de polietilleno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" | ml | 9.30000 |
| | TUBO PVC 4 | TUBO PVC 4 | ML | 1.00000 |
| | TAPON MACH | TAPON MACHO 4 | pza | 1.00000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | OF PLOMERC | OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 0.86418 |
| | AY PLOMERC | AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 0.30000 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 1.50000 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.06
Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 11.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | TUBO PVC S/ | Tubo pvc sanitario 6", norma cementar tramo 6 mts | pza | 1.00000 |
| | CODO PVC 4: | Codo de 45° pvc sanitario a cementar (Hh) de 6" | pza | 3.00000 |
| | YEE DE 8X6 | Yee de pvc alcantarillado 8"x6" p/descarga | PZA | 1.00000 |
| | YEE 6" | YEE 6" | PZA | 1.00000 |
| | TUBO PVC S/ | Tubo pvc sanitario 6", norma cementar tramo 6 mts | pza | 0.17000 |
| | COPLE 6 SAN | COPLE 6 SAN | PZA | 1.00000 |
| | TAPON MACH | TAPON MACHO 6 SAN | PZA | 1.00000 |
| | TAPON 4 PVC | TAPON 4 PVC SAN | PZA | 1.00000 |
| | REDUCCIO D | REDUCCION DE 6X4 SAN | PZA | 1.00000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | OF PLOMERC | OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 1.00000 |
| | AY PLOMERC | AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 1.00000 |
| | AY PLOMERC | AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 1.00000 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 4.85000 |

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.07
Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".

Unidad : ml
Cantidad : 213.06

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | CONCRETO ´ | CONCRETO F¨C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA | M3 | 0.09100 |
| | CIMBRA/MET | CIMBRA METALICA | ml | 2.00000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | OF CARPINTI | OFICIAL CARPINTERO | JOR | 0.02538 |
| | AY CARPINTI | AYUDANTE DE CARPINTERO | JOR | 0.01727 |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.04950 |
| | OF ALBAÑIL | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 0.04985 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 0.00415 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.08
Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.

Unidad : m3
Cantidad : 321.19

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | SULFATO | SULFATO | m3 | 1.50000 |
| | AGUA | AGUA | M3 | 0.20000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.00833 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-13 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 0.03584 |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 0.01979 |
| H | EQ-10 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 0.05372 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.10
Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 873.55

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | GRAVA N° 2 | GRAVA N° 2 (3/4") TRITURADA ASFALTICA | ton | 0.07000 |
| | ARENA N° 4 T | ARENA No.4 TRITURADA ASFALTICA | ton | 0.03500 |
| | ARENA N° 5 | ARENA N° 5 TRITURADA ASFALTICA | ton | 0.01295 |
| | AC-20 | CEMENTO ASFALTICO AC-20 | kg | 5.22300 |
| | DIESEL | DIESEL | litro | 0.50000 |
| | RIEGO DE LI( | RIEGO DE LIGA | m2 | 0.50000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | TORNILLERO | TORNILLERO DE CARPETEADORA | JOR | 0.01049 |
| | RASTRILLER( | RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA | JOR | 0.01027 |
| | RASTRILLER( | RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA | JOR | 0.01027 |
| | JORNALERO | JORNALERO | JOR | 0.00684 |
| | JORNALERO | JORNALERO | JOR | 0.00684 |
| | JORNALERO | JORNALERO | JOR | 0.00684 |
| | JORNALERO | JORNALERO | JOR | 0.00684 |
| | JORNALERO | JORNALERO | JOR | 0.00684 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-08 | Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020 | hora | 0.00835 |
| H | EQ-09 | Pavimentadora Caterpillar Ap1055b 1999 | hora | 0.05129 |
| H | EQ-10 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 0.01535 |
| H | EQ-11 | Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010 | hora | 0.02070 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.11
Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | LADRILLO | LADRILLO 7 X 14 X 28 | PZA | 250.00000 |
| | MORTERO 1: | MORTERO 1:4 | M3 | 0.10000 |
| | CONCR. PRE | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM² | m3 | 0.56250 |
| | MALLA 6X6-1 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 | ROLLO | 0.02475 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.33333 |
| | OF FIERRER( | OFICIAL FIERRERO | JOR | 0.02000 |
| | AY FIERRER( | AYUDANTE DE FIERRERO | JOR | 0.02000 |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.21282 |
| | OF ALBAÑIL | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 0.49598 |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.22688 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD. | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.04000 |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 0.08333 |

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.13
Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : m2
Cantidad : 319.59

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | CONCRETO ´ | CONCRETO F¨C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA | M3 | 0.08160 |
| | MALLA 6X6-1 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 | ROLLO | 0.01351 |
| | TIERRA BAN( | TIERRA DE BANCO | M3 | 0.13000 |
| | AGUA | AGUA | M3 | 0.20000 |
| | MADERA3A | MADERA DE PINO | PT | 0.12141 |
| | CLAVO | CLAVO DE 2" A 3" | KG | 0.12000 |
| | DIESEL | DIESEL | litro | 0.02419 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.05499 |
| | OF ALBAÑIL | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 0.09971 |
| | AY CARPINTI | AYUDANTE DE CARPINTERO | JOR | 0.01850 |
| | OF CARPINTI | OFICIAL CARPINTERO | JOR | 0.04758 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | EQ-03 | Bailarina Apisonadora Compactadora Husqvarna Lt6005 Honda Gx | hora | 0.67850 |
| H | EQ-05 | Retro Cat 416e 2008 | hora | 0.07776 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.14
Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | ANUNCIO 90 | Anuncion de obra 90x120 mts | PZA | 1.00000 |
| | CONCRETO | CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA | M3 | 0.09471 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.22905 |
| | OF ALBAÑIL | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 0.33066 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA**

**Descripción**

Clave: P.15
Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 2.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | NOMENCLAT | nomenclatura con alto | pza | 1.00000 |
| | CONCRETO ´ | CONCRETO F¨C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA | M3 | 0.01494 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | AY ALBAÑIL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 0.22905 |
| | OF ALBAÑIL | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 0.33066 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQ SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | (%)MO | 0.03000 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

### *GUÍA DE LLENADO*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN;*

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

**AT 11.-** LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

- **A.** DE MANO DE OBRA
- **B.** DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- **C.** DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

**GUÍA DE LLENADO**

## A.- DE LA MANO DE OBRA

**A).-ENCABEZADO:**

| | |
|---|---|
| ÁREA CONVOCANTE | SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. |
| LICITACIÓN N° | LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. |
| FIRMA DEL LICITANTE: | ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: | EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

**B).-COLUMNAS:**

| | |
|---|---|
| N°.: | SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA. |
| MANO DE OBRA: | SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. |
| UNIDAD | SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA. |
| CANTIDAD | EL NÚMERO DE JORNADAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | DOCUMENTO AT 11 A |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:<br>DE: |

*LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA*

| *N°* | *MANO DE OBRA* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* |
|---|---|---|---|
| | | | |

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

**AT 11.-** LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

A. DE MANO DE OBRA
B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

## C: DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

### A).-ENCABEZADO:

| | |
|---|---|
| ÁREA CONVOCANTE | SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. |
| LICITACIÓN N° | LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. |
| FIRMA DEL LICITANTE: | ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: | EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

### B).-COLUMNAS:

| | |
|---|---|
| N°.: | SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA. |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: | SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. |
| UNIDAD | HORA |
| CANTIDAD | EL NÚMERO TOTAL DE. HORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |

Fco Mx S

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

*GUÍA DE LLENADO*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br>**ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.** | | | *LICITACIÓN N°:*<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | ***DOCUMENTO AT 11 C*** |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE* | ***FIRMA DEL LICITANTE*** | ***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*** | ***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:*** | ***HOJA:***<br>*DE:* |

***LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA***

| *N°.* | ***MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** |
|---|---|---|---|
| | | | |

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

*GUÍA DE LLENADO*

## *B.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).-COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *N°.:* | *SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.* |
| *MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN: PERMANENTE* | *SE ANOTARÁN LOS MATERIALES, INCLUYENDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.* |
| *UNIDAD* | *LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.* |
| *CANTIDAD* | *EL NÚMERO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.* |

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br><br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br><br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | DOCUMENTO AT 11 B |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA.DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:<br>DE: |

*LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA*

| *N°.* | *MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* |
|---|---|---|---|
| | | | |

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 11-A LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA**

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 48.74181 |
| 2 | AYUDANTE DE CARPINTERO | JOR | 9.59197 |
| 3 | AYUDANTE DE FIERRERO | JOR | 0.02000 |
| 4 | AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 25.30000 |
| 5 | CHOFER | JOR | 14.76487 |
| 6 | JORNALERO | JOR | 29.87540 |
| 7 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 43.97532 |
| 8 | OFICIAL CARPINTERO | JOR | 20.61355 |
| 9 | OFICIAL FIERRERO | JOR | 0.02000 |
| 10 | OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 20.50598 |
| 11 | OPERADOR "A" (RETROEXCAVADORA) | JOR | 18.09147 |
| 12 | CARGADOR FRONTAL | JOR | 0.91177 |
| 13 | OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA | JOR | 13.70487 |
| 14 | OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR | JOR | 11.19866 |
| 15 | RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA | JOR | 17.94272 |
| 16 | TOPOGRAFO | JOR | 11.25596 |
| 17 | TORNILLERO DE CARPETEADORA | JOR | 9.16354 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 11-B LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA**

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrazadera de bronce 4 x 1/2" con tornillos | pza | 11.00000 |
| 2 | CEMENTO ASFALTICO AC-20 | kg | 4,562.55165 |
| 3 | ACEITE MOTOR A DIESEL 50 | LT | 156.25358 |
| 4 | ACEITE DOS TIEMPOS | LT | 108.42091 |
| 5 | AGUA | M3 | 133.90862 |
| 6 | Anuncion de obra 90x120 mts | PZA | 1.00000 |
| 7 | ARENA No.4 TRITURADA ASFALTICA | ton | 30.57425 |
| 8 | ARENA N° 5 TRITURADA ASFALTICA | ton | 11.31247 |
| 9 | BARROTE 2X4 2DA | PZA | 16.14569 |
| 10 | CALHIDRA EN SACO | TON | 1.06424 |
| 11 | CIMBRA METALICA | ml | 426.12000 |
| 12 | CLAVO DE 2" A 3" | KG | 38.35080 |
| 13 | CLAVO DE 2 1/2" DE ACERO | KG | 0.97795 |
| 14 | Codo de 45° pvc sanitario a cementar (Hh) de 6" | pza | 33.00000 |
| 15 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM² | m3 | 0.56250 |
| 16 | CONCRETO F¨C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA | M3 | 45.59159 |
| 17 | COPLE 6 SAN | PZA | 11.00000 |
| 18 | DIESEL | litro | 7,951.67129 |
| 19 | GASOLINA | LITRO | 108.42091 |
| 20 | GRAVA N° 2 (3/4") TRITURADA ASFALTICA | ton | 61.14850 |
| 21 | LADRILLO 7 X 14 X 28 | PZA | 250.00000 |
| 22 | LLANTAS PARA CARGADOR FRONTAL | pieza | 0.00729 |
| 23 | LLANTAS PARA CARPETEADORA | pieza | 0.04480 |
| 24 | LLANTAS MOTO | lote | 0.02593 |
| 25 | LLANTAS PARA COMPACTADOR NEUMATICO | pieza | 0.04521 |
| 26 | LLANTAS PARA CAMION | PZA | 0.02239 |
| 27 | Llave de banqueta de bronce de 1/2" | pza | 11.00000 |
| 28 | Llave insercion de bronce de 1/2" | pza | 11.00000 |
| 29 | MADERA DE PINO | PT | 38.80142 |
| 30 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 | ROLLO | 4.34241 |
| 31 | Manguera de polietilleno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" | ml | 102.30000 |
| 32 | MORTERO 1:4 | M3 | 0.10000 |
| 33 | Llantas medida 11R22.5 | lote | 0.11812 |
| 34 | LLANTAS RETRO | LOTE | 0.07237 |
| 35 | nomenclatura con alto | pza | 2.00000 |
| 36 | REDUCCION DE 6X4 SAN | PZA | 11.00000 |



**Gobierno Municipal 2024-2027**
**Area Convocante; Secrertaria de**
**Desarrollo Urbano**

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

| ANEXO AT 11-B LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** |
| 37 | RIEGO DE LIGA | m2 | 436.77500 |
| 38 | SULFATO | m3 | 481.78500 |
| 39 | TAPON 4 PVC SAN | PZA | 11.00000 |
| 40 | TAPON MACHO 4 | pza | 11.00000 |
| 41 | TAPON MACHO 6 SAN | PZA | 11.00000 |
| 42 | TIERRA DE BANCO | M3 | 41.54670 |
| 43 | TUBO PVC 4 | ML | 11.00000 |
| 44 | Tubo pvc sanitario 6", norma cementar tramo 6 mts | pza | 12.87000 |
| 45 | YEE 6" | PZA | 11.00000 |
| 46 | Yee de pvc alcantarillado 8"x6" p/descarga | PZA | 11.00000 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 11-C LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA**

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | C.F. BAILARINA | Hora | 216.84181 |
| 2 | C.F. C-VOLTEO | Hora | 118.11895 |
| 3 | C .F CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR MOD 926 | hora | 7.29414 |
| 4 | C .F. CARPETEADORA BLAW KNOX PF-3172 | hora | 44.80438 |
| 5 | C.F. MOTOCONFORMADORA | Hora | 64.83452 |
| 6 | C.F. NEUMATICO | hora | 18.08248 |
| 7 | C.F. PLANCHA FONTAL | hora | 89.58932 |
| 8 | C.F. RETROEXCA | Hora | 144.73185 |



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

## GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

**AT12.-** ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
**A.-** RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

### (GUÍA DE LLENADO)

**A).-ENCABEZADO:**

| | |
|---|---|
| ÁREA CONVOCANTE | SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. |
| LICITACIÓN N° | LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. |
| FIRMA DEL LICITANTE: | ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: | EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

**B).- COLUMNA:**

| | |
|---|---|
| CONCEPTOS GENERALES: | EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. |
| DICAL: | DÍAS CALENDARIO. |
| DIAGI: | DÍAS POR AGUINALDO. |
| PIVAC: | DÍAS POR PRIMA VACACIONAL. |
| TP. | DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO. |
| DIDOM: | DÍAS DOMINGO. |
| DIVAC: | DÍAS DE VACACIONES. |
| DIFEO: | DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO |
| DINLA: | DÍAS NO LABORADOS AL AÑO. |
| TI: | DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA). |
| TP / TI: | DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS. |

**NOTA:** SE ANOTARÁ CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA.

Fco MS

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | DOCUMENTO AT 12 |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:** DE: |

## ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)

| | | |
|---|---|---|
| ( DICAL )<br>( DIAGI )<br>( PIVAC ) | DÍAS CALENDARIO<br>DÍAS DE AGUINALDO<br>DÍAS POR PRIMA VACACIONAL | |
| ( TP ) | **DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA** | |
| ( DIDOM )<br>( DIVAC )<br>( DIFEO ) | DÍAS DOMINGO<br>DÍAS DE VACACIONES<br>DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) | |
| ( DINLA ) | **DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA** | |
| ( TI ) | DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA) | |
| (TP/TI) | DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /TI | |

**FORMULA (1)** $Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{TI}\right) (+) \frac{Tp}{TI}$

*Dónde:*

*Fsr=* *Representa el factor de salario real.*

*Ps=* *Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.*
***(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).***

*Tp=* *Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).*

*TI=* *Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.*

Fco Me S

## GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

**AT12.-** ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
**A.-** RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

## (GUÍA DE LLENADO)

**A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL**

**A).-ENCABEZADO:**

| | |
|---|---|
| ÁREA CONVOCANTE | SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. |
| LICITACIÓN N° | LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. |
| FIRMA DEL LICITANTE: | ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: | EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

**B- COLUMNAS**

| | |
|---|---|
| No: | EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA. |
| CATEGORÍA: | SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN |
| Ps | REPRESENTA, EN FRACCIÓN DECIMAL, LAS OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 3). |
| FSR: | REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL. |

Fco MS

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | | **DOCUMENTO AT 12 A** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

| N°. | CATEGORÍA | Ps | FSR |
|---|---|---|---|
| | | | |

**R. Ayuntamiento de Matamoros**
**Administración Municipal 2024 - 2027**
**Secretaría de Desarrollo Urbano**

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 | | | |
|---|---|---|---|
| AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | | | |
| LICITACIÓN No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) | FECHAS | | **ANEXO AT12** |
| DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | **11-dic-25** INICIO | **30-dic-25** TERMINACION | HOJA: 1 DE: 1 |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | | |

**ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)**

| **I.-Días de percepción pagados al año:** | **DÍAS** |
|---|---|
| Días calendario de un periodo anual | 365.25 |
| Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) | 15.00 |
| Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) | 3.00 |
| TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO **( TP )** | **383.25** |

| **II.-Días no trabajados al año:** | **DIAS** |
|---|---|
| Domingos (Art. 69 L.F.T. ). | 52.00 |
| Vacaciones (Art. 76 L.F.T.). | 12.00 |
| Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.). | 7.00 |
| Días por costumbre. | 2.00 |
| Días por condiciones climáticas extraordinarias | 3.30 |
| Días por enfermedad. | 5.00 |
| Total Días no laborados. | **81.30** |
| DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )<br>TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No Trabajados al Año ) | **283.95** |

| | |
|---|---|
| FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS )<br>FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) | 1.0493 |

FORMULA (1) Fsr =Ps(Tp/TI)+ Tp / TI

Donde: Fsr=Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).

Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).

TI= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Fco Mtz

**R. Ayuntamiento de Matamoros**
**Administración Municipal 2024 - 2027**
**Secretaría de Desarrollo Urbano**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 | | | |
| AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | | | |
| LICITACIÓN No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025) | FECHAS | | ANEXO AT12-A |
| DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | **11-dic-25** INICIO | **30-dic-25** TERMINACION | HOJA: 1 DE: 1 |
| **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR** NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | | |

**RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL**

| No | CATEGORÍA | Ps | FACTOR DE SALARIO REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + (TP / TI ) |
|---|---|---|---|
| 1 | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.28268 | 1.66059 |
| 2 | AYUDANTE DE CARPINTERO | 0.27833 | 1.65442 |
| 3 | AYUDANTE DE FIERRERO | 0.28158 | 1.65905 |
| 4 | AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | 0.27773 | 1.65358 |
| 5 | CHOFER | 0.2762 | 1.65141 |
| 6 | JORNALERO | 0.28249 | 1.66034 |
| 7 | OFICIAL ALBAÑIL | 0.2711 | 1.64418 |
| 8 | OFICIAL CARPINTERO | 0.27293 | 1.64677 |
| 9 | OFICIAL FIERRERO | 0.26652 | 1.63769 |
| 10 | OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | 0.26694 | 1.63829 |
| 11 | OPERADOR "A" (RETROEXCAVADORA) | 0.26357 | 1.63351 |
| 12 | CARGADOR FRONTAL | 0.26687 | 1.63819 |
| 13 | OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA | 0.26357 | 1.63351 |
| 14 | OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR | 0.26899 | 1.64119 |
| 15 | RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA | 0.27988 | 1.65663 |
| 16 | TOPOGRAFO | 0.27324 | 1.64722 |
| 17 | TORNILLERO DE CARPETEADORA | 0.28071 | 1.65781 |
| | | | |
| | | | |

DONDE:

**Ps** = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS,
CALCULADO EN EL ANEXO AE 2-A DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT13.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.***

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).-TEXTO:***

| | |
|---|---|
| *No. DE ACTIVIDAD:* | *SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA, ACORDE CON LA SECUENCIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS* |
| *DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, EN SU CASO PARTIDA Y SUBPARTIDA QUE LE CORRESPONDA.* |
| *PARTIDA* | *SE ANOTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.* |
| *SUBPARTIDA* | *SE ANOTARÁ LA SUBPARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.* |
| *CANTIDAD:* | *CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.* |
| ***UNIDAD:*** | *UNIDAD DE MEDICIÓN.* |
| *AÑO:* | *SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.* |
| *MES:* | *EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.*<br><br>*EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES A REALIZAR.* |

***NOTAS:*** *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

Fco M

***GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027***

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT13.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

***(GUÍA DE LLENADO)***

*CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -*

Fco MS

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 13** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| N°. DE ACTIVIDAD | CONCEPTO DE LOS TRABAJOS | PARTIDA | SUBPARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | AÑO<br>MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fco M S

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

## ANEXO AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| | **OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.** | | | |
| | **PAVIMENTACION ASFÁLTICA** | | | |
| P.01 | Trazo y nivelación. | m2 | 958.77 | 958.76 |
| P.02 | Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" | m3 | 383.51 | 383.50 |
| P.03 | Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. | m3 | 498.56 | 498.56 |
| P.04 | Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio. | m2 | 958.77 | 958.76 |
| P.05 | Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 11.00 | 11.00 |
| P.06 | Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 11.00 | 11.00 |
| P.07 | Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". | ml | 213.06 | 213.06 |
| P.08 | Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio. | m3 | 321.19 | 321.18 |
| P.10 | Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con | m2 | 873.55 | 873.54 |



Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| | asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. | | | |
| P.11 | Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. | pza. | 1.00 | 1.00 |
| P.13 | Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 319.59 | 319.58 |
| P.14 | Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra | pza. | 1.00 | 1.00 |
| P.15 | Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 2.00 | 2.00 |

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***DOCUMENTO AT14 B-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y QUE CONCEPTO PARTICULAR SE HARÁ.* |
| *CATEGORÍA:* | *SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL ÁREA DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14.* |
| *AÑO/MESES:* | *SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS* |

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

***(GUÍA DE LLENADO)***

*TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.*

*SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DE JORNADAS POR CATEGORÍA EN CADA MES.*

***NOTA:*** *SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 14 B** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

| ÁREA DE LOS TRABAJOS Y CONCEPTO | CATEGORÍA | AÑO MESES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*

***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

### *(GUÍA DE LLENADO)*

**AT14 C.-**. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE .DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| ***N°. DEL EQUIPO:*** | *EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AT 14 B.* |
| ***EQUIPO:*** | *LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.* |
| ***UTILIZACIÓN:*** | *ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.* |
| ***RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA:*** | *RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA DEL EQUIPO EXPRESADO EN VOLUMEN.* |
| ***NO. DE EQUIPOS:*** | *NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.* |
| ***HORAS EFECTIVAS:*** | ***HORAS EFECTIVAS*** *DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.* |

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

**A.** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

**B.** *DE LA MANO DE OBRA.*

**C.** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

**D.** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

***(GUÍA DE LLENADO)***

| | |
|---|---|
| ***MES/AÑO:*** | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DEL EQUIPO, Y EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS POR MES.* |

***NOTA:*** *EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 14 C** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

| NO. DE EQUIPO<br>DOCUMENTO AT2 | NOMBRE DEL EQUIPO | UTILIZACIÓN | RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA | NO. DE EQUIPO | HORAS EFECTIVAS | AÑO<br>MES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

***(GUÍA DE LLENADO)***

***DOCUMENTO AT14 A.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

*EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *N° DE ACTIVIDAD:* | *SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:* | *TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE.* |
| *CANTIDAD:* | *LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.* |
| *UNIDAD:* | *LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.* |
| *AÑO:* | *SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.* |

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*

***C.*** *.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

***(GUÍA DE LLENADO)***

*MES:*

*EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.*

*EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.*

***NOTA:*** *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

***CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -***

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO**<br>**AT 14 A** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| NO. DE ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTO DE ADQUISICIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | AÑO<br>MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027**

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*
B. *DE LA MANO DE OBRA.*
C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

***(GUÍA DE LLENADO)***

***DOCUMENTO AT14 D.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

***(GUÍA DE LLENADO)***

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

*B).-COLUMNAS:*

| | |
|---|---|
| *ÁREA DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN.* |
| *CATEGORÍA:* | *SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.* |
| *AÑO/MESES:* | *SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.*<br>*SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES.* |

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO**<br>**AT 14 D** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.**

| ÁREA DE LOS TRABAJOS | CATEGORÍA | AÑO<br>MESES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-8280229 97-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 14-A PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

| NO | Descripción | Unidad | Cantidad | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrazadera de bronce 4 x 1/2" con tornillos | pza | 11.00000 | 11.00000 |
| 2 | CEMENTO ASFALTICO AC-20 | kg | 4,562.55164 | 4,562.55164 |
| 3 | ACEITE MOTOR A DIESEL 50 | LT | 156.25358 | 156.25358 |
| 4 | ACEITE DOS TIEMPOS | LT | 108.42091 | 108.42091 |
| 5 | AGUA | M3 | 133.90862 | 133.90862 |
| 6 | Anuncion de obra 90x120 mts | PZA | 1.00000 | 1.00000 |
| 7 | ARENA No.4 TRITURADA ASFALTICA | ton | 30.57425 | 30.57425 |
| 8 | ARENA N° 5 TRITURADA ASFALTICA | ton | 11.31247 | 11.31247 |
| 9 | BARROTE 2X4 2DA | PZA | 16.14569 | 16.14569 |
| 10 | CALHIDRA EN SACO | TON | 1.06424 | 1.06424 |
| 11 | CIMBRA METALICA | ml | 426.12000 | 426.12000 |
| 12 | CLAVO DE 2" A 3" | KG | 38.35080 | 38.35080 |
| 13 | CLAVO DE 2 1/2" DE ACERO | KG | 0.97795 | 0.97795 |
| 14 | Codo de 45° pvc sanitario a cementar (Hh) de 6" | pza | 33.00000 | 33.00000 |
| 15 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM² | m3 | 0.56250 | 0.56250 |
| 16 | CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA | M3 | 45.59159 | 45.59159 |
| 17 | COPLE 6 SAN | PZA | 11.00000 | 11.00000 |
| 18 | DIESEL | litro | 7,951.67138 | 7,951.67138 |
| 19 | GASOLINA | LITRO | 108.42091 | 108.42091 |
| 20 | GRAVA N° 2 (3/4") TRITURADA ASFALTICA | ton | 61.14850 | 61.14850 |



**Gobierno Municipal 2024-2027**
**Area Convocante; Secretaria de**
**Desarrollo Urbano**

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP--HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 14-A PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

| NO | Descripción | Unidad | Cantidad | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| 21 | LADRILLO 7 X 14 X 28 | PZA | 250.00000 | 250.00000 |
| 22 | LLANTAS PARA CARGADOR FRONTAL | pieza | 0.00729 | 0.00729 |
| 23 | LLANTAS PARA CARPETEADORA | pieza | 0.04480 | 0.04480 |
| 24 | LLANTAS MOTO | lote | 0.02593 | 0.02593 |
| 25 | LLANTAS PARA COMPACTADOR NEUMATICO | pieza | 0.04521 | 0.04521 |
| 26 | LLANTAS PARA CAMION | PZA | 0.02239 | 0.02239 |
| 27 | Llave de banqueta de bronce de 1/2" | pza | 11.00000 | 11.00000 |
| 28 | Llave insercion de bronce de 1/2" | pza | 11.00000 | 11.00000 |
| 29 | MADERA DE PINO | PT | 38.80142 | 38.80142 |
| 30 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 | ROLLO | 4.34241 | 4.34241 |
| 31 | Manguera de polietilleno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" | ml | 102.30001 | 102.30001 |
| 32 | MORTERO 1:4 | M3 | 0.10000 | 0.10000 |
| 33 | Llantas medida 11R22.5 | lote | 0.11812 | 0.11812 |
| 34 | LLANTAS RETRO | LOTE | 0.07237 | 0.07237 |
| 35 | nomenclatura con alto | pza | 2.00000 | 2.00000 |
| 36 | REDUCCION DE 6X4 SAN | PZA | 11.00000 | 11.00000 |
| 37 | RIEGO DE LIGA | m2 | 436.77500 | 436.77500 |
| 38 | SULFATO | m3 | 481.78500 | 481.78500 |
| 39 | TAPON 4 PVC SAN | PZA | 11.00000 | 11.00000 |



**Gobierno Municipal 2024-2027**
**Area Convocante; Secretaria de**
**Desarrollo Urbano**

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 14-A PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

| NO | Descripción | Unidad | Cantidad | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| 40 | TAPON MACHO 4 | pza | 11.00000 | 11.00000 |
| 41 | TAPON MACHO 6 SAN | PZA | 11.00000 | 11.00000 |
| 42 | TIERRA DE BANCO | M3 | 41.54670 | 41.54670 |
| 43 | TUBO PVC 4 | ML | 11.00000 | 11.00000 |
| 44 | Tubo pvc sanitario 6", norma cementar tramo 6 mts | pza | 12.87000 | 12.87000 |
| 45 | YEE 6" | PZA | 11.00000 | 11.00000 |
| 46 | Yee de pvc alcantarillado 8"x6" p/descarga | PZA | 11.00000 | 11.00000 |

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-8280229 97-N-24-2025
(MAT-OP--IIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 14-B PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA**

| NO | Descripción | Unidad | Cantidad | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUDANTE DE ALBAÑIL | JOR | 48.74181 | 48.74181 |
| 2 | AYUDANTE DE CARPINTERO | JOR | 9.59197 | 9.59197 |
| 3 | AYUDANTE DE FIERRERO | JOR | 0.02000 | 0.02000 |
| 4 | AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 25.30000 | 25.30000 |
| 5 | CHOFER | JOR | 14.76487 | 14.76487 |
| 6 | JORNALERO | JOR | 29.87540 | 29.87540 |
| 7 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 43.97532 | 43.97532 |
| 8 | OFICIAL CARPINTERO | JOR | 20.61355 | 20.61355 |
| 9 | OFICIAL FIERRERO | JOR | 0.02000 | 0.02000 |
| 10 | OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA | JOR | 20.50598 | 20.50598 |
| 11 | OPERADOR "A" (RETROEXCAVADORA) | JOR | 18.09147 | 18.09147 |
| 12 | CARGADOR FRONTAL | JOR | 0.91177 | 0.91177 |
| 13 | OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA | JOR | 13.70487 | 13.70487 |
| 14 | OPERADOR DE V BROCOMPACTADOR | JOR | 11.19866 | 11.19866 |
| 15 | RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA | JOR | 17.94272 | 17.94272 |
| 16 | TOPOGRAFO | JOR | 11.25596 | 11.25596 |
| 17 | TORNILLERO DE CARPETEADORA | JOR | 9.16354 | 9.16354 |

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 14-C PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**

| NO | Descripción | Unidad | Cantidad | 2025 Dic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. BAILARINA | Hora | 216.84181 | 216.84181 |
| 2 | C.F. C-VOLTEO | Hora | 118.11895 | 118.11895 |
| 3 | C .F CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR MOD 926 | hora | 7.29414 | 7.29414 |
| 4 | C .F. CARPETEADORA BLAW KNOX PF-3172 | hora | 44.80438 | 44.80438 |
| 5 | C.F. MOTOCONFORMADORA | Hora | 64.83452 | 64.83452 |
| 6 | C.F. NEUMATICO | hora | 18.08248 | 18.08248 |
| 7 | C.F. PLANCHA FONTAL | hora | 89.58932 | 89.58932 |
| 8 | C.F. RETROEXCA | Hora | 144.73185 | 144.73185 |

Fecha: 8/Diciembre/2025
Fecha Inicio: 11/Diciembre/2025
Fecha Termino: 30/Diciembre/2025
Periodo Ejecucion: 20 Dias Naturales
Licitación No.: IO-87-I71-828022997-N-24-2025
(MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2025)

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE BAMBU DE CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

**ANEXO AT 14-D PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS**

| Descripción | Cantidad | 2025 Dic |
|---|---|---|
| Director General | 18.87000 | 18.87 |
| Secretaria | 18.87000 | 18.87 |
| Jefe de obras | 18.87000 | 18.87 |
| Residente de obra | 18.87000 | 18.87 |
| Contador | 9.44000 | 9.43 |

**Gobierno Municipal 2024-2027**
**Area Convocante; Secretaria de Desarrollo Urbano**



C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL