Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 | 2027

LICITACION

MAT-OP-REVUPE-010/2024-25
IO-87-I71-828022997-N-34-2024

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

miércoles, 23 de abril de 2025

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y eqp. De const.	AT-12 Análisi, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cunalificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maq. y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Construcciones RESA, s.a. de c.v.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-33-2024 (MAT-OP-REVUPE-005/2024-25)
DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31 A TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 29/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 12/JUNIO/2025
PLAZO: 45 DIAS
PRESENTACION: 23/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Abr	May	Jun
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	M2	4,475.40	44.90%	55.10%	
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	513.94		100.00%	
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	271.42		100.00%	
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	1,815.40		57.41%	42.59%
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	3.00			100.00%
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00		100.00%	
	% PARCIAL:			**5.91%**	**61.46%**	**32.63%**
	% ACUMULADO:			**5.91%**	**67.37%**	**100.00%**

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

000104

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CAS-810504J54
CAMPO ENTRE LPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE # 120
COL LAZARO CARDENAS CP. 87360
H. MATAMOROS TAMAULIPAS
[868] 1013458

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-33-2024 (MAT-OP-REVUPE-005/2024-25)
DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31 A TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 29/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 12/JUNIO/2025
PLAZO: 45 DIAS
PRESENTACION: 23/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Abr	May	Jun
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	M2	4,475.40	44.90%	55.10%	
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	513.94		100.00%	
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	271.42		100.00%	
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	1,815.40		57.41%	42.59%
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	3.00			100.00%
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00		100.00%	
	% PARCIAL:			**5.93%**	**61.38%**	**32.68%**
	% ACUMULADO:			**5.93%**	**67.32%**	**100.00%**

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

860000

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-33-2024 (MAT-OP-REVUPE-005/2024-25)
DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31 A TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 29/ABRIL/2025
FECHA DE TERMINO: 12/JUNIO/2025
PLAZO: 45 DIAS
PRESENTACION: 23/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Abr	May	Jun
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	M2	4,475.40	44.90%	55.10%	
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	513.94		100.00%	
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	M2	271.42		100.00%	
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	1,815.40		57.41%	42.59%
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	3.00			100.00%
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00		100.00%	
% PARCIAL:				**6.07%**	**61.39%**	**32.54%**
% ACUMULADO:				**6.07%**	**67.46%**	**100.00%**

LIC. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

000186