ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-007/2026 PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del **17 de Junio de 2026**, se celebró en la sala de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, así como la apertura de las proposiciones técnicas de la **Licitación No. MAT-OP-FAISMUN-007/2026,** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE, ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Los nombres o razones sociales de las empresas inscritas en el concurso fueron los siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.
2.-	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
3.-	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ

Se procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas de los concursantes presentes y a la apertura de los sobres "A" conteniendo las propuestas técnicas, aceptándose para su revisión detallada, las propuestas de las Empresas siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.
2.-	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
3.-	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ

Observaciones: **NINGUNA.**

Félix Edgardo Lora Cruz

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-007/2026 PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases de éste concurso, en éste acto se procede a la firma de los sobres que contienen las propuestas económicas que quedan en custodia de la Dirección de Obras Públicas y se invita a los presentes a participar en la segunda etapa de la misma, en donde se procederá a la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo a las **12:30 hrs** del **17 de Junio de 2026**, en este mismo lugar.

No habiendo nada más que hacer constar, siendo las **12:25 hrs** del **17 de Junio de 2026,** se da por concluido el presente acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, firmando para constancia los representantes de los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en éste acto, mismos que aparecen a continuación:

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C.V.

C. CINDERLYN MARTINEZ BALBOA

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

Félix Edgardo Lara Gzz.

C. FELIX EDGARDO LARA GONZALEZ

FERNANDO CASTRO HERNANDEZ

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 - 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-007/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

miércoles, 17 de junio de 2026

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y equipo De const.	AT-12 Análisis, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360 S, A. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1000 12	TRAZO Y NIVELACION	ML	388.00	21.28	81.85	76.94	78.58	80.21	49.11
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	0.00						
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00						
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00						
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	323.95	17.76	68.34	64.24	65.61	66.97	41.00
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	32.50	1.78	6.85	6.44	6.58	6.71	4.11
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	264.43	14.50	55.78	52.43	53.55	54.67	33.47
8001.11	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO, 10 kg-cm2 (144psi)	ML	340.00	18.63	71.72	67.42	68.86	70.29	43.03
8001.12	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 355 mm (14") MM DE DIAMETRO, 10 kg-cm2 (144psi)	ML	18.00	0.97	3.79	3.56	3.64	3.72	2.27

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Felix Edgardo Lara Gzz



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
8002.05	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 150 mm (6") MM DE DIAMETRO, 14.1 kg-cm2 (200psi)	ML	18.00	0.97	3.79	3.56	3.64	3.72	2.27
8002.04	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 100 mm (4") MM DE DIAMETRO, 14.1 kg-cm2 (200psi)	ML	12.00	0.66	2.53	2.37	2.43	2.48	1.51
2040.05	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 315 MM (12") DE DIAMETRO	ML	340.00	18.63	71.72	67.42	68.86	70.29	43.03
2040.06	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 355 MM (14") DE DIAMETRO	ML	18.00	0.97	3.79	3.56	3.64	3.72	2.27
2040.02	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 160 MM (6") DE DIAMETRO	ML	18.00	0.97	3.79	3.56	3.64	3.72	2.27
2040.01.04	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. RD 21 NMX-E-E145/1-SCFI-2002 101.6 mm (4") DE DIAMETRO, 14.1 kg/cm2 (200psi)	ML	12.00	0.66	2.53	2.37	2.43	2.48	1.51
8021.10	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 350 MM (14") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12
8021.09	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 300 MM (12") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	5.00	0.28	1.05	0.99	1.01	1.03	0.63

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Felix Edgardo Lora Coze



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
8021.06	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 150 MM (6") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12
2160.10	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 400 MM (14") DE DIAMETRO	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12
2160.09	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO	PIEZA	5.00	0.28	1.05	0.99	1.01	1.03	0.63
2160.06	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12
2240.03	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M. CONFORME AL PROYECTO	PIEZA	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20	0.12
2240.11	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 11 DE 1.70 X 1.60 M. CONFORME AL PROYECTO	PIEZA	3.00	0.17	0.63	0.59	0.60	0.62	0.37
P.05	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN SULFATO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" Y TUBO DE PVC DE 4" CON TAPON MACHO	PIEZA	13.00	0.71	2.74	2.57	2.63	2.68	1.64

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Luna Cruz



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
C1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 1	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
C2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 2	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
C3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 3	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
C4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 4	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
C5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 5	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
C6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 6	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
C7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 7	CRUCEI	1.00	0.05	0.21	0.19	0.20	0.20		0.12
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2"" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE	pza.	1.00		1.00					

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lara Gzz



FERNANDO CASTRO HERNÁNDEZ

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.								
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	pza	1.00						1.00

C. FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lara Lozano

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS								
1000 12	TRAZO Y NIVELACION	ML	388.00	63.85	245.56	78.58			
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	0.00						
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00						
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00						
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	323.95	53.30	205.03	65.61			
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	32.50	5.34	20.56	6.58			
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	264.43	43.50	167.36	53.55			

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

SCONSTRUCTIVAS360@OUTLOOK.ES

Felix Edgardo Lara Gzz.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
8001.11	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO, 10 kg-cm2 (144psi)	ML	340.00	55.95	215.18	68.86			
8001.12	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 355 mm (14") MM DE DIAMETRO, 10 kg-cm2 (144psi)	ML	18.00	2.96	11.39	3.64			
8002.05	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 150 mm (6") MM DE DIAMETRO, 14.1 kg-cm2 (200psi)	ML	18.00	2.96	11.39	3.64			
8002.04	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 100 mm (4") MM DE DIAMETRO, 14.1 kg-cm2 (200psi)	ML	12.00	1.97	7.59	2.43			
2040.05	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 315 MM (12") DE DIAMETRO	ML	340.00			142.03	197.97		
2040.06	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 355 MM (14") DE DIAMETRO	ML	18.00			7.51	10.48		
2040.02	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 160 MM (6") DE DIAMETRO	ML	18.00			7.51	10.48		
2040.01.04	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. RD 21 NMX-E-E145/1-SCFI-2002 101.6 mm (4") DE DIAMETRO,	ML	12.00			5.00	6.98		

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

SCONSTRUCTIVAS360@OUTLOOK.ES

Félix Edgardo Lara Garza

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	14.1 kg/cm2 (200psi)								
8021.10	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 350 MM (14") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	1.00			0.42	0.58		
8021.09	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 300 MM (12") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	5.00			2.08	2.91		
8021.06	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 150 MM (6") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	1.00			0.42	0.58		
2160.10	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 400 MM (14") DE DIAMETRO	PIEZA	1.00			0.42	0.58		
2160.09	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO	PIEZA	5.00			2.08	2.91		
2160.06	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO	PIEZA	1.00			0.42	0.58		
2240.03	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M. CONFORME AL PROYECTO	PIEZA	1.00				0.05	0.62	0.32

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

SCONSTRUCTIVAS360@OUTLOOK.ES

Felix Edgardo Lara Gzz

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
2240.11	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 11 DE 1.70 X 1.60 M. CONFORME AL PROYECTO	PIEZA	3.00				0.15	1.86	0.98
P.05	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN SULFATO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" Y TUBO DE PVC DE 4" CON TAPON MACHO	PIEZA	13.00				0.66	8.06	4.27
C1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 1	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32
C2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 2	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32
C3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 3	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32
C4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 4	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32
C5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 5	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32

4

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

Felipe Edgardo Lora Gzz

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
C6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 6	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32
C7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 7	CRUCEI	1.00				0.05	0.62	0.32
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2"" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza.	1.00		1.00				
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA	pza	1.00					1.00

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lara Gzzz

SCONSTRUCTIVAS360@OUTLOOK.ES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.								

Félix Edgardo Lara Grza

C. CARLOS ROMAN ALEJANDRO FERNANDEZ GALICIA
REPRESENTANTE LEGAL

SCONSTRUCTIVAS360@OUTLOOK.ES

Construcciones RESA, s.a. de c.v.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1000 12	TRAZO Y NIVELACION	ML	388.00	162.71	225.29				
1000.21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO O SULFATO	ML	0.00						
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00						
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00						
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	323.95	135.84	188.09				
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	32.50		32.50				
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	264.43		264.43				
8001.11	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO, 10 kg-cm2 (144psi)	ML	340.00		48.57	291.42			
8001.12	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 355 mm (14") MM DE DIAMETRO, 10 kg-cm2 (144psi)	ML	18.00		2.56	15.42			

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
8002.05	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 150 mm (6") MM DE DIAMETRO, 14.1 kg-cm2 (200psi)	ML	18.00		2.56	15.42			
8002.04	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC RD 21 NMX-E-E145/1SCFI-2002 DE 100 mm (4") MM DE DIAMETRO, 14.1 kg-cm2 (200psi)	ML	12.00		1.71	10.28			
2040.05	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 315 MM (12") DE DIAMETRO	ML	340.00			258.69	81.30		
2040.06	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 355 MM (14") DE DIAMETRO	ML	18.00			13.69	4.30		
2040.02	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CON COPLE INTEGRAL DE 160 MM (6") DE DIAMETRO	ML	18.00			13.69	4.30		
2040.01.04	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. RD 21 NMX-E-E145/1-SCFI-2002 101.6 mm (4") DE DIAMETRO, 14.1 kg/cm2 (200psi)	ML	12.00			9.13	2.86		
8021.10	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 350 MM (14") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	1.00				1.00		
8021.09	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 300 MM (12") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.	PIEZA	5.00				5.00		
8021.06	SUMINISTRO DE VALVULA MARIPOSA DE 150 MM (6") CON OPERADOR ENGRANE, ASIENTO	PIEZA	1.00				1.00		

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
	EPDM, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE ASTM A276 TIPO 316, DISCO DE BRONCE.								
2160.10	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 400 MM (14") DE DIAMETRO	PIEZA	1.00				1.00		
2160.09	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO	PIEZA	5.00				5.00		
2160.06	INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO MARIPOSA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO	PIEZA	1.00				1.00		
2240.03	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 M. CONFORME AL PROYECTO	PIEZA	1.00				1.00		
2240.11	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 11 DE 1.70 X 1.60 M. CONFORME AL PROYECTO	PIEZA	3.00				3.00		
P.05	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN SULFATO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" Y TUBO DE PVC DE 4" CON TAPON MACHO	PIEZA	13.00				9.21	3.79	
C1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 1	CRUCEI	1.00					1.00	

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
C2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 2	CRUCEI	1.00					1.00		
C3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 3	CRUCEI	1.00					1.00		
C4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 4	CRUCEI	1.00					0.39		0.61
C5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 5	CRUCEI	1.00					0.39		0.61
C6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 6	CRUCEI	1.00					0.39		0.61
C7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN CRUCERO 7	CRUCEI	1.00					0.39		0.61
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2"" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza.	1.00	0.15	0.84					

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-007/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 17/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	pza	1.00						1.00

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com