



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA)
PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-
FAISMUN-025/2026 PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del **19 de Junio de 2026**, se celebró en la sala de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, así como la apertura de las proposiciones técnicas de la **Licitación No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026**, a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE, ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Los nombres o razones sociales de las empresas inscritas en el concurso fueron los siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.
2.-	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
3.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

Se procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas de los concursantes presentes y a la apertura de los sobres "A" conteniendo las propuestas técnicas, aceptándose para su revisión detallada, las propuestas de las Empresas siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.
2.-	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
3.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

Observaciones: **NINGUNA.**


Matamoros, **Avanza**




**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA)
PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-
FAISMUN-025/2026 PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases de éste concurso, en éste acto se procede a la firma de los sobres que contienen las propuestas económicas que quedan en custodia de la Dirección de Obras Públicas y se invita a los presentes a participar en la segunda etapa de la misma, en donde se procederá a la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo a las **12:45 hrs del 19 de Junio de 2026**, en este mismo lugar.

No habiendo nada más que hacer constar, siendo las **12:40 hrs del 19 de Junio de 2026**, se da por concluido el presente acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, firmando para constancia los representantes de los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en éste acto, mismos que aparecen a continuación:

Funcionario que preside el Acto


Ing. Jesus Rodríguez López
Representante de Obras Publicas

Contraloría Municipal


Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

**Representante de Obras Publicas
Proponentes**

**MAGS URBANIZACIONES Y
PROYECTOS, S. A. DE C. V.**


C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO

B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.


C. WERNER JHORDAN GLEEN RANGEL


HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ



CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

[illegible]

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

RFC CASH910604J64
OCAMPAO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO
KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13								
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026				
				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS								
AV. DIVISION DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.								
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	317.00	ML	8.48	84.75	79.67	81.36	62.72
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	ML					
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.00	M3					
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.00	M3					
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPEADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	0.00	M2					
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	0.00	M2					
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	1811.15	M3	48.42	484.26	455.20	464.89	358.35
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	69.74	M3	1.85	18.64	17.52	17.90	13.79
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	1671.85	M3	44.70	447.01	420.19	429.13	330.79
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2033 SCCE- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.	317.00	ML	8.48	84.75	79.67	81.36	62.72

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO
KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13									
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026					
				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	302.00	ML	8.07	80.74	75.90	77.51	59.75	
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	317.00	ML	8.48	84.75	79.67	81.36	62.72	
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	302.00	ML	8.07	80.74	75.90	77.51	59.75	
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	10.00	PIEZA	0.27	2.67	2.51	2.56	1.97	
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	8.00	PIEZA	0.22	2.13	2.01	2.05	1.58	
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	10.00	PIEZA	0.27	2.67	2.51	2.56	1.97	
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	8.00	PIEZA	0.22	2.13	2.01	2.05	1.58	
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	4.00	PIEZA	0.09	1.06	1.00	1.02	0.79	
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	1868.00	M2	49.93	499.46	469.49	479.48	369.60	
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	1775.00	HORA	47.46	474.59	446.12	455.61	351.20	
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"x6", TODO	13.00	PIEZA	0.34	3.47	3.26	3.33	2.57	


C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ


HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ
RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13						
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026		
				Junio	Julio	Agosto Septiembre Octubre
15.00	DE 6"x45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"x45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	1.00	PIEZA			1.00
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFTTI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA			1.00

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ





Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. 8CO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026


OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13						
N° de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026		
				Junio	Julio	Agosto
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS						
AV. DIVISION DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.						
1000.11	TRAZO Y NIVELACION	317.00	ML		317.00	
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	ML			
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.00	M3			
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.00	M3			
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPEADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	0.00	M2			
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL. INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2. SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	0.00	M2			
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	1811.15	M3			1,811.15
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	69.74	M3			46.48
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	1671.85	M3			1,114.56
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/H-2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.	317.00	ML	44.03	272.97	557.28
ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO						

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812-4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13									
N° de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026					
				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	302.00	ML	41.93	260.05				
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	317.00	ML				211.33	105.66	
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	302.00	ML				201.33	100.66	
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	10.00	PIEZA				6.67	3.33	
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	8.00	PIEZA				5.33	2.66	
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	10.00	PIEZA				6.67	3.33	
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	8.00	PIEZA				5.33	2.66	
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEO, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	4.00	PIEZA			1.42	1.44	1.14	
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	1868.00	M2				1.868.00		
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	1775.00	HORA				1.775.00		
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"x6" CODO DE 6"x45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"x45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CONTAPON MACHO.	13.00	PIEZA					13.00	

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13						
Nº. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026		
				Junio	Julio	Agosto Septiembre Octubre
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA			1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA			1.00

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH
DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13									
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026					Oct
				Jun	Jul	Ago	Sep		
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS								
	AV. DIVISION DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.								
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	317.00	ML	10.21	102.25	96.12	98.16		10.22
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	ML						
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.00	M3						
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.00	M3						
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPEADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	0.00	M2						
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	0.00	M2						
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	1811.15	M3	58.43	584.24	549.18	560.87		58.42
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	69.74	M3	2.23	22.49	21.14	21.59		2.24
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE									

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL



MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH
DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026					Oct
				Jun	Jul	Ago	Sep		
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	1671.85	M3	53.92	539.30	506.94	517.73	53.93	
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.	317.00	ML	10.21	102.25	96.12	98.16	10.22	
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	302.00	ML	9.74	97.41	91.57	93.52	9.74	
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	317.00	ML	10.21	102.25	96.12	98.16	10.22	
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	302.00	ML	9.74	97.41	91.57	93.52	9.74	
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	10.00	PIEZA	0.32	3.22	3.03	3.09	0.32	
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	8.00	PIEZA	0.25	2.58	2.42	2.47	0.25	
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	10.00	PIEZA	0.32	3.22	3.03	3.09	0.32	
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	8.00	PIEZA	0.25	2.58	2.42	2.47	0.25	
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEO, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	4.00	PIEZA	0.13	1.29	1.21	1.13	0.12	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL



MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH
DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS TAMAUULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026				
				Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	1868.00	M2	60.25	602.58	566.42	578.47	60.25
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	1775.00	HORA	57.25	572.58	538.22	549.67	57.25
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO. INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"x6", CODO DE 6"x45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"x45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	13.00	PIEZA					13.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA					1.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA					1.00

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL