ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 PARA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:45 hrs** del **19 de Junio de 2026**, y de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura, celebrada el **19 de Junio de 2026** y de acuerdo con el acta de apertura de la propuesta técnica de este concurso y para presenciar la apertura de la propuesta económica, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos tercer piso, colonia centro, las personas físicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez recibidas las diversas proposiciones técnicas, se tomarán en cuenta todas las circunstancias que concurren en la Obra a ejecutar, para formular el dictamen correspondiente.

La **Comisión de Obras y Servicios Públicos** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cuantitativa efectuada a las propuestas técnicas, siendo el siguiente:

Se aceptan las siguientes propuestas de los proponentes que cubrieron los requisitos solicitados para la obra a ejecutar:

No.	PROPONENTE
1.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.
2.-	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
3.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

Observaciones u otras indicaciones:

- **Ninguna**

Concluido lo anterior, se pasó a la segunda etapa de la licitación, consistente en la apertura de la propuesta económica de los licitantes que cubrieron los requisitos técnicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas para la obra licitada, siendo los importes que propuso cada empresa los siguientes:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	$ 4,489,442.98	$ 5,207,753.86
2.-	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	$ 4,435,571.99	$ 4,790,417.75
3.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	$ 4,532,785.51	$ 5,258,031.19

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Una vez abierta la propuesta económica, se citó a los participantes, para el próximo **24 de Junio de 2026** a las **12:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los licitantes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano .

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jesus Rodríguez López
Representante de Obras Publicas

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO

B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. WERNER JHORDAN GLEEN RANGEL

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

viernes, 19 de junio de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 4'489,442.98	16% IVA
B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 4'435,571.99	8% IVA
HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 4,532,785.51	16% % IVA

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DS25-024	**AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	317.00	33.79	TREINTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.	10,711.43
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	0.00	46.47	CUARENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.	0.00
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	926.88	NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M.N.	0.00
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	1,126.82	UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 82/100 M.N.	0.00
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	0.00	273.80	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	0.00
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00	691.49	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	1,811.15	336.22	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.	608,944.85
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	69.74	791.37	SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.	55,190.14
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	1,671.85	710.84	SETECIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.	1'188,417.85
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.	ML	317.00	2,119.11	DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 11/100 M.N.	671,757.87
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	302.00	1,031.11	UN MIL TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N.	311,395.22
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	ML	317.00	372.00	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	117,924.00

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	302.00	336.83	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	101,722.66
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	PIEZA	10.00	5,516.91	CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 91/100 M.N.	55,169.10
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	8.00	1,133.84	UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.	9,070.72
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	PIEZA	10.00	1,880.64	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.	18,806.40
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	8.00	1,880.64	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 64/100 M.N.	15,045.12
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	4.00	51,455.90	CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	205,823.60
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	1,868.00	267.42	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	499,540.56
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	1,775.00	261.21	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.	463,647.75
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	13.00	14,788.68	CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.	192,252.84
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80	PIEZA	1.00	6,492.20	SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.	6,492.20

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

RFC CASH910604J64
OCAMAPO ENTRE LOPEZ MATEOS Y JOSE ARRESE #120
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 87360
H. MATMAOROS, TAMAULIPAS.
(868) 1013459

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	873.20	OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.	873.20
	Total de AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.					**4'532,785.51**
	**** CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**4'532,785.51**
	**** CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ****					
					16 % IVA	**725,245.68**
					Total	**5'258,031.19**

**** CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N. ****

C. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ

B&G constructores

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
DS25-024	**AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.**					
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	317.00	30.37	TREINTA PESOS 37/100 M.N.	9,627.29
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	0.00	41.57	CUARENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.	0.00
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	862.47	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.	0.00
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	1,048.38	UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	0.00
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	0.00	264.26	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.	0.00
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00	647.27	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	1,811.15	332.35	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.	601,935.70
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	69.74	744.21	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	51,901.21
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	1,671.85	730.19	SETECIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N.	1'220,768.15
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.	ML	317.00	2,081.20	DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	659,740.40
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	302.00	998.26	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	301,474.52
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	ML	317.00	424.63	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 63/100 M.N.	134,607.71

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

B&G constructores

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	302.00	301.08	TRESCIENTOS UN PESOS 08/100 M.N.	90,926.16
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	PIEZA	10.00	5,907.13	CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N.	59,071.30
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	8.00	1,052.09	UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.	8,416.72
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	PIEZA	10.00	1,892.58	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	18,925.80
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	8.00	1,706.38	UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 38/100 M.N.	13,651.04
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	4.00	47,646.84	CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	190,587.36
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	1,868.00	245.50	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.	458,594.00
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	1,775.00	238.18	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	422,769.50
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	13.00	14,265.32	CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	185,449.16
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PIEZA	1.00	6,274.49	SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.	6,274.49

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

B&G constructores

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

No. PROGRESIVO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U. EN NUMERO	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	851.48	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.	851.48
	Total de AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.					**4'435,571.99**
	**** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**4'435,571.99**
	**** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. ****					
					Impuest 8%	**354,845.76**
					Total	**4'790,417.75**

**** CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 75/100 M.N. ****

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCETPOS Y PRESUPUESTO DE OBRA AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio U.	P. U. en letra		Total
DS25-024	**AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.**							
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	317.00	$	33.08	TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.	$	10,486.36
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	0.00	$	45.42	CUARENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.	$	0.00
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	$	894.37	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.	$	0.00
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00	$	1,088.50	UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	$	0.00
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	0.00	$	268.01	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.	$	0.00
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00	$	651.91	SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.	$	0.00
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	1,811.15	$	329.74	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 74/100 M.N.	$	597,208.60
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	69.74	$	780.41	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 41/100 M.N.	$	54,425.79
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	1,671.85	$	698.89	SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	$	1'168,439.25
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA	ML	317.00	$	2,096.15	DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.	$	664,479.55

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCETPOS Y PRESUPUESTO DE OBRA AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.					
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	ML	302.00	$ 1,006.06	UN MIL SEIS PESOS 06/100 M.N.	$ 303,830.12
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	ML	317.00	$ 428.19	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 19/100 M.N.	$ 135,736.23
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	302.00	$ 374.59	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.	$ 113,126.18
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	PIEZA	10.00	$ 5,459.67	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	$ 54,596.70
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	8.00	$ 1,111.31	UN MIL CIENTO ONCE PESOS 31/100 M.N.	$ 8,890.48
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	PIEZA	10.00	$ 2,033.31	DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	$ 20,333.10
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	8.00	$ 2,033.31	DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.	$ 16,266.48
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	4.00	$ 47,372.73	CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.	$ 189,490.92
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	1,868.00	$ 264.47	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.	$ 494,029.96
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT, INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y	HORA	1,775.00	$ 259.42	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	$ 460,470.50

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCETPOS Y PRESUPUESTO DE OBRA AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.					
1.006AY12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	PIEZA	13.00	$ 14,638.33	CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.	$ 190,298.29
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	$ 6,481.54	SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	$ 6,481.54
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	1.00	$ 852.93	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.	$ 852.93

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
DESCRIPCION:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 19 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 24 DE OCTUBRE DE 2026

CATALOGO DE CONCETPOS Y PRESUPUESTO DE OBRA AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	Total de AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COL. LOS DOCTORES.					**$ 4'489,442.98**
	**** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. ****					
	Subtotal de Presupuesto					**$ 4'489,442.98**
	**** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. ****					
					Impuesto 16	**$ 718,310.88**
					Total	**$ 5'207,753.86**

**** CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ****

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL