ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-OD-002/2026 PARA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **11:30 hrs** del **17 de Abril de 2026**, y de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura, celebrada el **17 de Abril de 2026** y de acuerdo con el acta de apertura de la propuesta técnica de este concurso y para presenciar la apertura de la propuesta económica, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos tercer piso, colonia centro, las personas físicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez recibidas las diversas proposiciones técnicas, se tomarán en cuenta todas las circunstancias que concurren en la Obra a ejecutar, para formular el dictamen correspondiente.

La **Comisión de Obras y Servicios Públicos** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cuantitativa efectuada a las propuestas técnicas, siendo el siguiente:

Se aceptan las siguientes propuestas de los proponentes que cubrieron los requisitos solicitados para la obra a ejecutar:

No.	PROPONENTE
1.-	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
2.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.
3.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.

Observaciones u otras indicaciones:

- **Ninguna**

Concluido lo anterior, se pasó a la segunda etapa de la licitación, consistente en la apertura de la propuesta económica de los licitantes que cubrieron los requisitos técnicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas para la obra licitada, siendo los importes que propuso cada empresa los siguientes:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1.-	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	$ 3,495,669.98	$ 4,054,977.18
2.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.	$ 3,756,651.74	$ 4,057,183.88
3.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	$ 3,457,583.07	$ 4,010,796.36

Félix Edgardo Lara G.

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-OD-002/2026 PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Una vez abierta la propuesta económica, se citó a los participantes, para el próximo **20 de Abril de 2026** a las **11:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los licitantes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano .

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

C. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

C. COSME GARCIA GOMEZ

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.

Felix Edgardo Lara G.

C. FELIX EDGARDO LARA GONZALEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

APERTURA: 21 DE ABRIL 2026

INICIO: 23 DE ABRIL 2026
TERMINO: 21 DE JULIO 2026
PERIODO: 90 DIAS
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.:
MAT-OP-OD-002/2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. **	m2	2,844.24	$ 26.75	$ 76,083.42
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO DOCE PESOS 62/100 M.N. **	m3	983.63	$ 112.62	$ 110,776.41
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	m3	1,278.72	$ 268.10	$ 342,824.83
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 82/100 M.N. **	m2	2,810.38	$ 114.82	$ 322,687.83
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 6,965.42	$ 0.00
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 65/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 13,121.65	$ 0.00
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	ml	0.00	$ 945.29	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **	m3	983.63	$ 771.63	$ 758,998.42
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N. **	m2	2,844.24	$ 630.19	$ 1'792,411.61

TOTAL DE HOJA : $ 3'403,782.52
TOTAL ACUMULADO : $ 3'403,782.52

Fco Mtz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 7,764.38	$ 31,057.52
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,256.23	$ 6,256.23
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,243.40	$ 16,486.80
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,142.02	$ 0.00

Total de PAVIMENTACION ASFÁLTICA **$ 3'457,583.07**
**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **$ 3'457,583.07**
**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ****

16% I.V.A. $ 553,213.29
Total $ 4'010,796.36

**** CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ****

Fco Mtz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
APODERADO LEGAL

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 49/100 M.N. **	m2	2,844.24	$ 26.49	$ 75,343.92
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 12/100 M.N. **	m3	983.63	$ 123.12	$ 121,104.53
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N. **	m3	1,278.72	$ 394.86	$ 504,915.38
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 03/100 M.N. **	m2	2,810.38	$ 117.03	$ 328,898.77
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 6,410.96	$ 0.00
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 12,633.35	$ 0.00
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N. **	ml	0.00	$ 902.16	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N. **	m3	983.63	$ 829.43	$ 815,852.23
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **	m2	2,844.24	$ 653.99	$ 1'860,104.52
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla	pza.	4.00	$ 7,233.29	$ 28,933.16

TOTAL DE HOJA : $ 3'735,152.51
TOTAL ACUMULADO : $ 3'735,152.51

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

Gobierno Municipal Matamoros (2024-2027)
Area Convocante; Secretaría de
Desarrollo Urbano.

Fé'lix Edgardo Lara Gzz

ANEXO AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **				
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 69/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,827.69	$ 5,827.69
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,835.77	$ 15,671.54
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 4,954.13	$ 0.00
	Total de PAVIMENTACION ASFÁLTICA **** TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ****				**$ 3'756,651.74**
	Subtotal de Presupuesto **** TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ****				**$ 3'756,651.74**
				8% I.V.A.	**$ 300,532.14**
				Total	**$ 4'057,183.88**

**** CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. ****

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
RFC CASJ810731C30

Licitación No.: MAT-OP-OD-002/2026
Periodo: 90 dias.

Apertura: 17/Abr/2026
Inicio: 23/Abr/2026
Termino: 21/Jul/2026

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTICINCO PESOS 43/100 M.N. **	m2	2,844.24	$ 25.43	$ 72,329.02
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 14/100 M.N. **	m3	983.63	$ 108.14	$ 106,369.75
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N. **	m3	1,278.72	$ 316.50	$ 404,714.88
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 52/100 M.N. **	m2	2,810.38	$ 116.52	$ 327,465.48
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 6,438.67	$ 0.00
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 12,692.15	$ 0.00
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. **	ml	0.00	$ 836.01	$ 0.00
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS CUARENTA PESOS 69/100 M.N. **	m3	983.63	$ 740.69	$ 728,564.90
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	m2	2,844.24	$ 634.59	$ 1'804,926.26
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición	pza.	4.00	$ 7,643.66	$ 30,574.64
				TOTAL DE HOJA :	**$ 3'474,944.93**
				TOTAL ACUMULADO :	**$ 3'474,944.93**

C. Jorge Sebastian Cazares Sanchez

Félix Edgardo Lara Gzz.

DESCRIPCION: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **				
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,818.61	$ 5,818.61
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,453.22	$ 14,906.44
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 4,918.75	$ 0.00

Total de PAVIMENTACION ASFÁLTICA **$ 3'495,669.98**
**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto **$ 3'495,669.98**
**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. ****

16% I.V.A. $ 559,307.20
Total $ 4'054,977.18
**** CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. ****

C. Jorge Sebastian Cazares Sanchez

Fe'lix Edgardo Lora Gzz.

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES

MAT-OP-OD-002/2026

OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE ALMA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

viernes, 17 de abril de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3'495,669.95	16% IVA
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3'756,651.74	8% IVA
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3'457,583.07	16% IVA