ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025) PARA MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto siendo las **12:00 hrs** hora de la CDMX (UTC-6) del **21 de Octubre de 2025,** se celebró en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de referencia de la **Licitación No. IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025),** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Se contó con la participación de los licitantes inscritos, a través de la entrega de propuestas en sobre digital generado por la plataforma COMPRASMX, cuya razón social o nombre se señala a continuación:

No.	PROPONENTE
1.-	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S. A. DE C. V.
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.

El **Ing. Fernando Requena Chavez** en su carácter de Director de Obras Públicas, designa al **Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores** para presidir los actos de licitación, quien procede a la recepción de la documentación de las propuestas técnicas y económicas en el mismo orden en el que registraron los licitantes, verificando su asistencia.

A continuación se realiza la apertura de los sobres digitales que contienen las propuestas y acorde a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se revisó y constató que todas las proposiciones presentadas contuvieran en forma cuantitativa la documentación legal, administrativa, técnica y económica solicitada en bases.

Acto seguido se asienta la información de las propuestas de las Empresas recibidas en el presente acto aceptadas para su revisión detallada:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE
1.-	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S. A. DE C. V.	$ 5,993,057.43	$ 6,951,946.62
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	$ 6,007,283.58	$ 6,968,448.95
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	$ 5,975,612.32	$ 6,931,710.29

Se informa que la convocante realizará la revisión de las propuestas y de la documentación legal, administrativa y técnica en forma cualitativa de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 63 de su Reglamento.

Se invita a los participantes el próximo **23 de Octubre de 2025** a las **12:00 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes; conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los asistentes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las **13:45 hrs hora de la CDMX (UTC-6)**, del mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros.

Funcionario Que Preside El Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

C. Juan Eleazar Orta Vargas
Auditor de Obra Pública

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas

Ing. Luis Artemio Serna Rios

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 | 2027

LICITACION

MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025

IO-87-I71-828022997-N-16-2025

OBRA: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

martes, 21 de octubre de 2025

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES BECKA29 SA DE CV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 5'993,057.43	16% IVA
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 6'007,283.58	16% IVA
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		$ 5'975,612.32	16% IVA

BECKA29
CONSTRUCCIONES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS NATURALES
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.				
I	**PAVIMENTACIÓN ASFALTICA**				
I.01	Trazo y nivelación P.U.: ** VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N. **	m2	1,476.00	$ 25.15	$ 37,121.40
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 68/100 M.N. **	m3	1,416.96	$ 106.68	$ 151,161.29
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	m3	1,842.05	$ 335.91	$ 618,763.02
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO UN PESOS 59/100 M.N. **		1,476.00	$ 101.59	$ 149,946.84
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS TRES PESOS 53/100 M.N. **	m3	885.60	$ 703.53	$ 623,046.17
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **	m3	369.00	$ 3,039.61	$ 1'121,616.09
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3	m2	1,476.00	$ 1,116.74	$ 1'648,308.24

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

BECKA29
CONSTRUCCIONES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS NATURALES
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 74/100 M.N. **				
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,035.88	$ 16,071.76
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 10,957.95	$ 21,915.90
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 7,104.10	$ 7,104.10
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,362.91	$ 12,362.91

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

BECKA29
CONSTRUCCIONES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS NATURALES
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N. **				$ 4'407,417.72
II	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 06/100 M.N. **	ml	0.00	$ 106.06	$ 0.00
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. **	m2	0.00	$ 267.08	$ 0.00
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	ml	180.00	$ 968.68	$ 174,362.40
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	m2	360.00	$ 976.73	$ 351,622.80
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **				$ 525,985.20
III	FORESTACIÓN				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de	pza.	5.00	$ 7,081.85	$ 35,409.25

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

BECKA29
CONSTRUCCIONES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS NATURALES
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **				
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo. P.U.: ** SEISCIENTOS DOS PESOS 18/100 M.N. **	m3	2.50	$ 602.18	$ 1,505.45
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc. P.U.: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 83/100 M.N. **	m2	1.25	$ 224.83	$ 281.04
	Total de FORESTACIÓN ** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **				$ 37,195.74
IV	**SEÑALAMIENTOS**				
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,943.61	$ 15,887.22
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	pza.	5.00	$ 4,541.91	$ 22,709.55

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

BECKA29
CONSTRUCCIONES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS NATURALES
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 4,541.91	$ 9,083.82
	Total de SEÑALAMIENTOS ** CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 59/100 M.N. **				$ 47,680.59
V	ANUNCIO DE OBRA				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,672.58	$ 5,672.58
	Total de ANUNCIO DE OBRA ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **				$ 5,672.58
VI	REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique. P.U.: ** NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	m2	1,440.00	$ 91.35	$ 131,544.00

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

BECKA29
CONSTRUCCIONES

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS NATURALES
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	m2	1,440.00	$ 581.64	$ 837,561.60
	Total de REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES ** NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS 60/100 M.N. **				$ 969,105.60
	Total de MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.				$ 5'993,057.43
	** CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto ** CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				$ 5'993,057.43
				16% I.V.A.	$ 958,889.19
				Total	$ 6'951,946.62

** SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

6

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
I	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA				
I.01	Trazo y nivelación P.U.: ** VEINTICUATRO PESOS 31/100 M.N. **	m2	1,476.00	$ 24.31	$ 35,881.56
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts. P.U.: ** CIENTO SIETE PESOS 24/100 M.N. **	m3	1,416.96	$ 107.24	$ 151,954.79
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	m3	1,842.05	$ 338.20	$ 622,981.31
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO DOS PESOS 44/100 M.N. **		1,476.00	$ 102.44	$ 151,201.44
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	m3	885.60	$ 732.95	$ 649,100.52
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	m3	369.00	$ 3,196.48	$ 1'179,501.12
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	m2	1,476.00	$ 1,068.08	$ 1'576,486.08
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,039.25	$ 16,078.50
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de	pza.	2.00	$ 10,903.46	$ 21,806.92

FCO Mz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1355-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N. **				
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 7,126.03	$ 7,126.03
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 21/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,123.21	$ 12,123.21
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFALTICA **** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. ****				$ 4'424,241.48
II	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** CIENTO SEIS PESOS 98/100 M.N. **	ml	0.00	$ 106.98	$ 0.00
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	m2	0.00	$ 269.35	$ 0.00
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **	ml	180.00	$ 984.65	$ 177,237.00
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de	m2	360.00	$ 976.42	$ 351,511.20

Fco Mtz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza Garcia, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1024-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **				
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS **** QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ****			$	**528,748.20**
III	FORESTACIÓN				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **	pza.	5.00	$ 7,398.01	$ 36,990.05
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo. P.U.: ** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	m3	2.50	$ 598.64	$ 1,496.60
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc. P.U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	m2	1.25	$ 233.64	$ 292.05
	Total de FORESTACIÓN **** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ****			$	**38,778.70**
IV	SEÑALAMIENTOS				
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 41/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,927.41	$ 15,854.82
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD,	pza.	5.00	$ 4,574.59	$ 22,872.95

Fco Mz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **				
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 4,574.59	$ 9,149.18
	Total de SEÑALAMIENTOS **** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. ****				**$ 47,876.95**
V	**ANUNCIO DE OBRA**				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 85/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,703.85	$ 5,703.85
	Total de ANUNCIO DE OBRA **** CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 85/100 M.N. ****				**$ 5,703.85**
VI	**REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES**				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique. P.U.: ** NOVENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. **	m2	1,440.00	$ 91.98	$ 132,451.20
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **	m2	1,440.00	$ 576.03	$ 829,483.20

FCO Mtz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza Garcia, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

AE 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.		Total
	Total de REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES ** NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **				$	961,934.40
	Subtotal de Presupuesto ** SEIS MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **				$	6'007,283.58
				16% I.V.A.	$	961,165.37
				Total	$	6'968,448.95

** SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **

FCQ Mz. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

LICITACION: 10-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.				
I	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA				
I.01	Trazo y nivelación P.U.: ** VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N. **	m2	1,476.00	$ 27.27	$ 40,250.52
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts. P.U.: ** CIENTO SIETE PESOS 80/100 M.N. **	m3	1,416.96	$ 107.80	$ 152,748.29
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 79/100 M.N. **	m3	1,842.05	$ 350.79	$ 646,172.72
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO DOS PESOS 59/100 M.N. **	M2	1,476.00	$ 102.59	$ 151,422.84
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 88/100 M.N. **	m3	885.60	$ 728.88	$ 645,496.13
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** TRES MIL DOS PESOS 84/100 M.N. **	m3	369.00	$ 3,002.84	$ 1'108,047.96
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **	m2	1,476.00	$ 1,096.19	$ 1'617,976.44
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,482.35	$ 14,964.70
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario. P.U.: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 10,888.90	$ 21,777.80
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de	pza.	1.00	$ 6,894.18	$ 6,894.18

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **				
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 12,244.72	$ 12,244.72
	Total de PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. **				$ 4'417,996.30
II	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** CIENTO TRES PESOS 37/100 M.N. **	ml	0.00	$ 103.37	$ 0.00
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	m2	0.00	$ 261.05	$ 0.00
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	ml	180.00	$ 955.81	$ 172,045.80
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **	m2	360.00	$ 968.18	$ 348,544.80
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 60/100 M.N. **				$ 520,590.60
III	FORESTACIÓN				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilizate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL VEINTITRES PESOS 39/100 M.N. **	pza.	5.00	$ 7,023.39	$ 35,116.95
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo. P.U.: ** SEISCIENTOS OCHO PESOS 50/100 M.N. **	m3	2.50	$ 608.50	$ 1,521.25
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc. P.U.: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. **	m2	1.25	$ 222.96	$ 278.70

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	Total de FORESTACIÓN ** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 90/100 M.N. **				$ 36,916.90
IV	SEÑALAMIENTOS				
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, Incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 7,914.70	$ 15,829.40
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, Incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. **	pza.	5.00	$ 4,527.67	$ 22,638.35
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, Incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 4,527.67	$ 9,055.34
	Total de SEÑALAMIENTOS ** CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N. **				$ 47,523.09
V	ANUNCIO DE OBRA				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra P.U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 5,670.23	$ 5,670.23
	Total de ANUNCIO DE OBRA ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N. **				$ 5,670.23
VI	REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, Incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique. P.U.: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	m2	1,440.00	$ 89.20	$ 128,448.00
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta	m2	1,440.00	$ 568.38	$ 818,467.20

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-171-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio. P.U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES ** NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. **			$	946,915.20
	Total de MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.			$	5'975,612.32
	** CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 32/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto ** CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 32/100 M.N. **			$	5'975,612.32
				16% I.V.A. $	956,097.97
				Total $	6'931,710.29
	** SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N. **				

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL