Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 | 2027

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

MAT-OP-REVUPE-011/2024-25

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRÓN, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

22 de abril de 2025

POSTORES	AT1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT 2 Relación de Maquinaria	AT3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT4 Trabajos realizados por el licitante	AT5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT6 No subcontratacion	AT7 Maf. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y eqp. De const.	AT12 Análisi, cálculo e integración del Factor de salario Rea	AT13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT14 Programas cunatificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maq. y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SERGIO MARTINEZ MENDEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Apertura: 22/Abril/2025
Fecha Inicio: 28/Abril/2025
Fecha Termino: 11/Junio/2025
Periodo: 45 Dias

Licitacion No: IO-87-171-828022997-N-31-2024
(MAT-OP-REVUPE-011/2024-25)
Descripcion: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

ANEXO AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2025 Abr	May	Jun
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMROS, TAMAULIPAS.					
	Calle Jose Nicolas Balli de Teotihuacan a Juana Josefa Giron, Fracc. Fundadores					
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	2889.54	722.38	2,167.15	
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	53.12		53.11	
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: Apertura de caja, excavacion, corte, materiales, herramienta, equipo y mano de obra	m2	86.86		86.85	
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	2889.54		1,304.95	1,584.58
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	6.00		2.71	3.29
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	0.55	0.45	

0000200

Gobierno Municipal 2024-2027
Area Convocante; Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia

ING. JESÚS SALAS HERNANDEZ
APODERADO LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS
ADMINISTRACIÒN 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

APERTURA: 22 DE ABRIL 2025

SERGIO MARTINEZ MENDEZ
MAMS861002EQ8

INICIO: 28 DE ABRIL 2025
TERMINO: 11 DE JUNIO 2025
PERIODO: 45 DIAS
LICITACION: IO-87-171-828022997-N-31-2024
MAT-OP-REVUPE-011/2024-25

HOJA: 1

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

AT 13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2025 Abr	May	Jun
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMROS, TAMAULIPAS.					
	Calle Jose Nicolas Balli de Teotihuacan a Juana Josefa Giron, Fracc. Fundadores					
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	2889.54	722.38	2,167.15	
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	53.12		53.11	
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: Apertura de caja, excavacion, corte, materiales, herramienta, equipo y mano de obra	m2	86.86		86.85	
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	2889.54		1,304.95	1,584.58
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	6.00		2.71	3.29
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	0.55	0.45	

660000

C. SERGIO MARTINEZ MÈNDEZ

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
APERTURA: 22/ABR/2025
INICIO: 28/ABR/2025
TERMINO: 11/JUN/2025

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No.: IO-87-171-828022997-N-31-2024
(MAT-OP-REVUPE-011/2024-25)
PLAZO : 45 DIAS.

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMROS, TAMAULIPAS.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	2025 Abr	May	Jun
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ NICOLAS BALLI DE CALLE TEOTIHUACAN A CALLE JUANA JOSEFA GIRON, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMROS, TAMAULIPAS.					
	Calle Jose Nicolas Balli de Teotihuacan a Juana Josefa Giron, Fracc. Fundadores					
R.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	2889.54	722.38	2,167.15	
R.02	Bacheo profundo por medios mecanicos con material producto de fresado compactado, incluye: materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	53.12		53.11	
R.03	Bacheo superficial por medios mecanicos con mezcla asfaltica, incluye: Apertura de caja, excavacion, corte, materiales, herramienta, equipo y mano de obra	m2	86.86		86.85	
R.04	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	2889.54		1,304.95	1,584.58
R.05	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	6.00		2.71	3.29
R.09	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	0.55	0.45	

952000

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
APODERADO LEGAL