ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-001/2026 PARA CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **09:30 hrs** del **15 de Junio de 2026**, y de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura, celebrada el **15 de Junio de 2026** y de acuerdo con el acta de apertura de la propuesta técnica de este concurso y para presenciar la apertura de la propuesta económica, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos tercer piso, colonia centro, las personas físicas y/o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Una vez recibidas las diversas proposiciones técnicas, se tomarán en cuenta todas las circunstancias que concurren en la Obra a ejecutar, para formular el dictamen correspondiente.

La **Comisión de Obras y Servicios Públicos** en representación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Matamoros, hizo saber a los presentes el resultado de la revisión cuantitativa efectuada a las propuestas técnicas, siendo el siguiente:

Se aceptan las siguientes propuestas de los proponentes que cubrieron los requisitos solicitados para la obra a ejecutar:

No.	PROPONENTE
1.-	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Observaciones u otras indicaciones:

- **Ninguna**

Concluido lo anterior, se pasó a la segunda etapa de la licitación, consistente en la apertura de la propuesta económica de los licitantes que cubrieron los requisitos técnicos solicitados por la Dirección de Obras Públicas para la obra licitada, siendo los importes que propuso cada empresa los siguientes:

No.	PROPONENTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
1.-	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	$ 3,402,874.22	$ 3,947,334.10
2.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	$ 3,450,031.29	$ 4,002,036.30
3.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	$ 3,373,056.43	$ 3,912,745.46

Félix Edgardo Lara Gzz

Oscar Aguirre G

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-001/2026 PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Una vez abierta la propuesta económica, se citó a los participantes, para el próximo **17 de Junio de 2026** a las **09:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo del concurso, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales correspondientes.

Hechos relevantes y manifestaciones
No existen comentarios, hechos relevantes o manifestación alguna por parte de los licitantes; conforme al Art. 62 del Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto, en presencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quien lo presidió en nombre y representación del Municipio de Matamoros designado por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano .

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jesus Rodriguez López
Representante de Obras Publicas

Contraloría Municipal

Arq. Yuselem Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

Proponentes

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

C. SERGIO SALAZAR CHACON

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.

Félix Edgardo Lara Gzz.

C. FELIX EDGARDO LARA GONZALEZ

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Oscar Aguirre G.

C. OSCAR AGUIRRE

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-001/2026

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS ECONOMICOS

lunes, 15 de junio de 2026

POSTORES \ DOCUMENTOS	AE-1 Relacion y analisis de los costos basicos de materiales	AE-2 Tabulador de salarios Base de Mano de Obra	AE-3 Listado de Insumos que intervienen nal integracion de la propuesta, mat., mano de obra y equipo	AE-4 Analisis, Calculo e Integracion de los Costos Horarios de la Maq. Y Eq. De Const.	AE-5 Analisi calculo e integracion de los Costos Indirectos	AE-6 Analisis del Costo por Financiamiento	AE-7 Cargo por Utilidad	AE-8 Cargos Adicionales	AE-9 Analisis del Total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo	AE-10 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos calendarizado y cuantificado mensualmente	AE-11 Programa de erogaciones cuantificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: mano de obra, maq. y equipo, materiales y personal tec.	AE-12 Catalogo de Conceptos	IMPORTE DE LA PROPUESTA (SIN IVA)	OBSERVACIONES
URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3,402,874.22	16% IVA
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	$ 3,450,031.29	16% IVA
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		$ 3,373,056.43	16% IVA

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 54/100 M.N. **	m2	1,917.54	$ 26.54	$ 50,891.51
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO TRECE PESOS 33/100 M.N. **	m3	767.02	$ 113.33	$ 86,926.38
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **	m3	997.12	$ 269.89	$ 269,112.72
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 20/100 M.N. **	m2	1,917.54	$ 114.20	$ 218,983.07
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 6,981.19	$ 27,924.76
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 13,529.06	$ 54,116.24
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	ml	426.12	$ 948.93	$ 404,358.05
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	m3	642.38	$ 759.66	$ 487,990.39

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lara Gzz

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **	m2	1,747.09	$ 631.59	$ 1'103,444.57
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 53/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 7,890.53	$ 23,671.59
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 11,157.06	$ 0.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 M.N. **	m2	639.18	$ 940.90	$ 601,404.46
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,126.41	$ 6,126.41
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,286.28	$ 16,572.56

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Felix Edgardo Lara Gzz.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 5,143.55	$ 20,574.20
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,143.55	$ 0.00
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,146.18	$ 0.00
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO SIETE PESOS 38/100 M.N. **	ml	0.00	$ 107.38	$ 0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	m2	0.00	$ 264.72	$ 0.00
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 13,799.11	$ 0.00
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 959.52	$ 959.52
	Total de CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.				**$ 3'373,056.43**

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Felix Edgardo Lora Gzz

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total

** TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto $ 3'373,056.43

** TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. **

16% I.V.A. $ 539,689.03
Total $ 3'912,745.46

** TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Felix Edgardo Lara Gzz.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. **	m2	1,917.54	$ 26.61	$ 51,025.74
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO DOCE PESOS 09/100 M.N. **	m3	767.02	$ 112.09	$ 85,975.27
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. **	m3	997.12	$ 263.63	$ 262,870.75
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO DOS PESOS 56/100 M.N. **	m2	1,917.54	$ 102.56	$ 196,662.90
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 68/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 6,921.68	$ 27,686.72
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 13,635.90	$ 54,543.60
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** UN MIL VEINTIUN PESOS 70/100 M.N. **	ml	426.12	$ 1,021.70	$ 435,366.80
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	m3	642.38	$ 783.64	$ 503,394.66
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5	m2	1,747.09	$ 644.11	$ 1'125,318.14

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Oscar Aguirre G

FCO M. S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **				
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 8,981.78	$ 26,945.34
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 11,735.10	$ 0.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	m2	639.18	$ 994.92	$ 635,932.97
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,197.83	$ 6,197.83
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,232.09	$ 16,464.18
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste	pza.	4.00	$ 5,170.81	$ 20,683.24

FCO Mz. S

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Oscar Aguirre G

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 81/100 M.N. **				
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 81/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,170.81	$ 0.00
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,210.70	$ 0.00
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO CINCO PESOS 53/100 M.N. **	ml	0.00	$ 105.53	$ 0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **	m2	0.00	$ 261.69	$ 0.00
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 14,536.66	$ 0.00
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.: ** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 963.15	$ 963.15
	Total de CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO **** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ****				**$ 3'450,031.29**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 3'450,031.29**

FCO M.S

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza García, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Oscar Aguirre G

Proyectos de construcción y Urbanización ALPE

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total

**** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y UN PESOS 29/100 M.N. ****

16% I.V.A.	**$**	**552,005.01**
Total	**$**	**4'002,036.30**

**** CUATRO MILLONES DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. ****

FCO Mz.S.

C. FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente | Colonia del Valle | San Pedro Garza Garcia, N.L. | México | C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 | Tel.: + 52 (81) 1094-1420 | Móvil: 811-560-5862 | http://www.alpeco.mx

Oscar Aguirre G

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA				
P.01	Trazo y nivelación. P.U.: ** VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N. **	m2	1,917.54	$ 26.59	$ 50,987.39
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. P.U.: ** CIENTO CATORCE PESOS 15/100 M.N. **	m3	767.02	$ 114.15	$ 87,555.33
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. P.U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	m3	997.12	$ 273.22	$ 272,433.13
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. P.U.: ** CIENTO CINCO PESOS 91/100 M.N. **	m2	1,917.54	$ 105.91	$ 203,086.66
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 6,931.69	$ 27,726.76
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 M.N. **	pza.	4.00	$ 13,626.34	$ 54,505.36
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". P.U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **	ml	426.12	$ 971.19	$ 413,843.48
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **	m3	642.38	$ 778.27	$ 499,945.08
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5	m2	1,747.09	$ 639.74	$ 1'117,683.36

Félix Edgardo Lora Grz.

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CARRETERA SENDERO NACIONAL KM 2 NÚMERO EXTERIOR S/N ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DE LA PAZ,
COLONIA EL CEDRITO; C.P. 87314, MATAMOROS TAMAULIPAS
TEL: 868-810-1282, e-mail: corporativorlh@gmail.com

Oscar Aguirre G

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. P.U.: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **				
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N. **	pza.	3.00	$ 8,814.29	$ 26,442.87
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 11,547.68	$ 0.00
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	m2	639.18	$ 945.83	$ 604,555.62
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. P.U.: ** SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 6,174.13	$ 6,174.13
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **	pza.	2.00	$ 8,193.69	$ 16,387.38
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste	pza.	4.00	$ 5,147.22	$ 20,588.88

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Felix Edgardo Lara Cruz

CARRETERA SENDERO NACIONAL KM 2 NÚMERO EXTERIOR S/N ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DE LA PAZ,
COLONIA EL CEDRITO; C.P. 87314, MATAMOROS TAMAULIPAS
TEL: 868-810-1282, e-mail: corporativorlh@gmail.com

Oscar Aguirre G

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
	PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **				
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,147.22	$ 0.00
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.: ** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 5,195.35	$ 0.00
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** CIENTO OCHO PESOS 44/100 M.N. **	ml	0.00	$ 108.44	$ 0.00
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. P.U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	m2	0.00	$ 266.90	$ 0.00
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario. P.U.: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N. **	pza.	0.00	$ 14,416.40	$ 0.00
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **	pza.	1.00	$ 958.79	$ 958.79
	Total de PAVIMENTACION ASFÁLTICA **** TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. ****				**$ 3'402,874.22**
	Subtotal de Presupuesto				**$ 3'402,874.22**

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CARRETERA SENDERO NACIONAL KM 2 NÚMERO EXTERIOR S/N ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DE LA PAZ,
COLONIA EL CEDRITO; C.P. 87314, MATAMOROS TAMAULIPAS
TEL: 868-810-1282, e-mail: corporativorlh@gmail.com

Felix Edgardo Lora Grz.

Oscar Aguirre G

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-001/2026

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PONIENTE 2 DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 3 DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 19/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 15/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS
PRESENTACION: 15/JUNIO/2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN AE 12

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total

** TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **

16% I.V.A. $ 544,459.88
Total $ 3'947,334.10

** TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **

Felix Edgardo Lara Leza.

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CARRETERA SENDERO NACIONAL KM 2 NÚMERO EXTERIOR S/N ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DE LA PAZ,
COLONIA EL CEDRITO; C.P. 87314, MATAMOROS TAMAULIPAS
TEL: 868-810-1282, e-mail: corporativourh@gmail.com

Oscar Aguirre G.