ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-009/2026 PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y CIRUELA DE LA COLONIA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **13:30 hrs** del **17 de Junio de 2026**, se celebró en la sala de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Matamoros, sita en la calle 6a, entre González y Morelos segundo piso, colonia centro, el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, así como la apertura de las proposiciones técnicas de la **Licitación No. MAT-OP-FAISMUN-009/2026,** a través de la cual, la Dirección de Obras Públicas, pretende ejecutar la obra:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y CIRUELA, DE LA COLONIA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Los nombres o razones sociales de las empresas inscritas en el concurso fueron los siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
2.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.
3.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.

Se procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y económicas de los concursantes presentes y a la apertura de los sobres "A" conteniendo las propuestas técnicas, aceptándose para su revisión detallada, las propuestas de las Empresas siguientes:

No.	PROPONENTE
1.-	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.
2.-	CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.
3.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.

Observaciones: **NINGUNA.**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS (PRIMERA ETAPA) PARA EL CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MAT-OP-FAISMUN-009/2026 PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y CIRUELA DE LA COLONIA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En cumplimiento a lo dispuesto en las bases de éste concurso, en éste acto se procede a la firma de los sobres que contienen las propuestas económicas que quedan en custodia de la Dirección de Obras Públicas y se invita a los presentes a participar en la segunda etapa de la misma, en donde se procederá a la apertura de las propuestas económicas, la cual se llevará a cabo a las **14:00 hrs** del **17 de Junio de 2026**, en este mismo lugar.

No habiendo nada más que hacer constar, siendo las **13:55 hrs** del **17 de Junio de 2026,** se da por concluido el presente acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, firmando para constancia los representantes de los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en éste acto, mismos que aparecen a continuación:

Funcionario que preside el Acto

Ing. Jose Rodolfo Reyes Flores
Jefe del Departmento de Programas Federales

Contraloría Municipal

Arq. Yuselim Castillo Fornue
Jefa de Depto de Auditoria a Obra Publica

Representante de Obras Publicas

P r o p o n e n t e s

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

C. SERGIO SALAZAR CHACON

CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S. A. DE C. V.

C. COSME GARCIA GOMEZ

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

INVITACION A POR LO MENOS TRES PERSONAS

MAT-OP-FAISMUN-009/2026

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

miércoles, 17 de junio de 2026

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y equipo De const.	AT-12 Análisis, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cuantificados y calendarizados de utilizacion mensual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO DE EJEC. 120 DIAS
INICIO: 23/06/2026
TERMINO: 20/10/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

Clv.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS **Calles Nueve, Nueve B, Del Mango y de La Ciruela de la Colonia La Laguneta.**							
100(	TRAZO Y NIVELACION	329.31	ML	23.14	89.00	83.66	85.44	48.06
101(	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	342.48	M3	24.07	92.56	87.00	88.85	49.98
113(	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	26.34	M3	1.85	7.11	6.69	6.83	3.84
113'	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	292.11	M3	20.53	78.94	74.21	75.79	42.63
803'	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	329.31	ML	23.14	89.00	83.66	85.44	48.06
305(	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	329.31	ML	23.14	89.00	83.66	85.44	48.06
305'	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.	12.00	PIEZA	0.84	3.24	3.04	3.11	1.75
305'	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	1.00	PIEZA	0.07	0.27	0.25	0.25	0.14
306(	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG FO.FO TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACION DE ANCLAJE, INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7X14X18 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65 KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330)	6.00	POZO	0.42	1.62	1.52	1.55	0.87
306'	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE	2.00	POZO	0.14	0.54	0.50	0.51	0.29

1

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. MATAMOROS, TAM. A 17 DE JUNIO DE 2026

URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
PLAZO DE EJEC. 120 DIAS
INICIO: 23/06/2026
TERMINO: 20/10/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

Clv.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	PROFUNDIDAD.							
10 0	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	1.00	POZO					1.00
1.00	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.	23.00	PIEZA	1 61	6.21	5.84	5.96	3.35
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA					1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA					1.00

C. JESUS SALAS HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. MATAMOROS, TAM. A 17 DE JUNIO DE 2026

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS							
	CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA							
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	329.31	ML	22.65	87.11	81.89	83.63	54.01
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	342.48	M3	28.17	108.37	101.87	104.04	
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	26.34	M3	2.15	8.33	7.83	8.00	
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	292.11	M3	24.03	92.43	86.89	88.74	
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E-215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	329.31	ML	27.10	104.21	97.95	100.04	
3050 05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	329.31	ML	27.10	104.21	97.95	100.04	
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	12.00	PIEZA	0.98	3.79	3.56	3.64	
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	1.00	PIEZA	0.08	0.31	0.29	0.30	
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y	6.00	POZO	0.49	1.89	1.78	1.82	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

No. DE LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS
F. TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
	PREPARACION DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROP. 1:2 , IMPPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALON DE POLIPROPILENO COPOLIMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLASICA PATE 300/330).							
3061.01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	2.00	POZO					2.00
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	1.00	POZO					1.00
1.005T12"	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN SULFATO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA., INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE 6"X45° Y YEE DE 6" PARA CONEXIÓN INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPÓ MACHO.	23.00	PIEZA					23.00
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	1.00	pza.					1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	pza.					1.00

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. GABRIEL RODRIGUEZ CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

R. AYUNTAMIENTO DE
MATAMOROS
ADMINISTRACION
2024-2027

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Federal Nacional #1568 interior B OP 87548 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

AREA CONVOCANTE:
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.							
	CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA							
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	329.31	ML	214.05	115.25			
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	342.48	M3		150.27	164.25	27.95	
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	26.34	M3		11.56	12.63	2.15	
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	292.11	M3		128.16	140.09	23.84	
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO	329.31	ML		144.50	157.93	26.88	
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	329.31	ML		144.50	157.93	26.88	
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	12.00	PIEZA		5.25	5.75	0.97	
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	1.00	PIEZA		0.44	0.47	0.08	
3060.02	POZO DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON TAPA Y BROCAL DE 160 KG Fo.Fo TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PREPARACIÓN DE ANCLAJE., INCLUYE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 CM, APLANADO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:2, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL POZO, ESCALÓN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO REFORZADO CON ACERO CALIBRADO F1 CON DUREZA DE 65KG/MM2 (LINEA CLÁSICA PATE 300/330).	6.00	POZO		2.62	2.87	0.48	
3081 01	INCREMENTO DE POZO DE VISITA TIPO POR CADA 0.25 M. DE PROFUNDIDAD.	2.00	POZO		0.88	0.95	0.16	
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	1.00	POZO					1.00
1.005T12"	CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN TERRACERIA, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6"	23.00	PIEZA				14.83	8.16

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL

Construcción y Diseño de México RGG S.A. de C.V.

Carretera Federal Nacional #1568 interior B CP 87348 Col. José López Portillo. Matamoros. Tamaulipas.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-009/2026
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NUEVE, NUEVE B, DEL MANGO Y DE LA CIRUELA DE LA COLONIA LA LAGUNETA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE LICITACION: 17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO: 120 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2026 Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
	DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA. INCLUYE PRPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45 Y YEE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPON MACHO.							
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1.00	PIEZA					1.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	1.00	PIEZA					1.00

C. JESUS ALBERTO LOPEZ ABRICA
APODERADO LEGAL